PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **RUA LEONORA BURATTO, 288, BAIRRO MEREDICK**
MUNICÍPIO: **DOIS VIZINHOS**
OBRA: **REFORMA PSF MEREDICK**
ÓRGÃO PROP.: **Sec. Saúde**

DATA: **24/11/2021**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **Ângela Latreille**
BDI: **30,05%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 734,99	R$ 91,82	R$ 826,81	R$ 1.075,25	1,099%
2	DEMOLIÇÃO	R$ 794,74	R$ 1.162,39	R$ 1.957,13	R$ 2.545,20	2,602%
3	COBERTURA	R$ 15.921,57	R$ 3.288,22	R$ 19.209,79	R$ 24.981,84	25,537%
4	PINTURA EXTERNA	R$ 12.878,21	R$ 9.526,51	R$ 22.404,72	R$ 29.136,76	29,784%
5	PINTURA INTERNA	R$ 4.999,83	R$ 2.699,60	R$ 7.699,43	R$ 10.012,91	10,235%
6	REFORMA LAVANDERIA	R$ 186,06	R$ 134,68	R$ 320,74	R$ 417,11	0,426%
7	GRADIL EM ALUMÍNIO	R$ 13.757,76	R$ 7.434,52	R$ 21.192,28	R$ 27.560,01	28,172%
8	OUTROS	R$ 1.587,22	R$ 25,46	R$ 1.612,68	R$ 2.097,25	2,144%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 50.860,38**	**R$ 24.363,20**	**R$ 75.223,58**	**R$ 97.826,33**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**67,61%**	**32,39%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): **90**

Ângela Latreille
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo
Ângela Latreille
Arquiteta
CAU A-45.421-4