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Processo Licitatório Concorrência nº 3/2024. 
Processo Administrativo 87.661.2024 
 
 
1  -DO RELATÓRIO 
 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade de Concorrência 
Eletrônica que tem por finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E 
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO COM REPERFILAGEM ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO E 
OUTROS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA FAZENDA PROPOSTA N° 09032023-2-042077. 

 
Conforme Termo de Referência o Objeto compreende :  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E 

MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO COM REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO com 
serviços de recuperação de base, tapa buraco, recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e ensaios 
tecnológicos em arruamento do município de Dois Vizinhos/PR com área de intervenção de 10.528,99 
m², nos trechos: RUA LEO TEDESCO TRECHO: Entre: R. Osvaldo Cruz e Rua Prudente de Moraes RUA DO 
COMÉRCIO TRECHO: Entre: R. J. Fernandes e Rua Tom Jobim, RUA GERMANO HEIN TRECHO: Entre: R. 
Zacarias de Vasconcelos e Fim da Rua RUA TOM JOBIM TRECHO: Entre: R. do Comércio até Fim de Rua 
VIELA 1 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua VIELA 2 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua 
VIELA 3 TRECHO: Entre: R. dos Lirios e Fim de Rua RUA GENUINO VESCOVI TRECHO: Entre: R. Zacarias de 
Vasconcelos e Fim da Rua. 

O critério de julgamento será o menor preço global. 
 
O valor máximo estabelecido no edital é de R$ 784.102,72 (setecentos e 

oitenta e quatro mil, cento e dois reais e setenta e dois centavos). 
 

O serviço objeto desta contratação são caracterizados como comuns, 
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

O prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses, sendo 3 (três) meses 
de período executivo, contados após 10 (dez) dias da assinatura da ordem de serviço, na forma do artigo 
105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

Conforme item 6.27 do Termo de Referência ficou designado como gestor 
do contrato o Senhor Valdemar da Silveira e conforme item 6.16 do TR  fiscalização ficará sob 
responsabilidade do Senhor Raul Zanela tendo como seu suplente o senhor Murilo Rocha Szpac. 

Dotação: 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento do Município deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada: 

Órgão: 09 Secretaria de viação obras e serviços urbanos 
Unidade: 003 Departamento de Obras 
Projeto ou Atividade: 15.451.0008.1052 Pavimentação Urbana 
Conta da Despesa 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 
Fonte do Recurso: 04900 E 00602 1009/05/99/03/15 Operações de Credito 

internas 
Fonte do Recurso: 04900 EA 00602 1009/05/99/03/15 Operações de Credito 

internas 
 
Fazem parte dos autos os seguintes documentos 
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a) Documento de Formalização de Demanda (ocorrência 7) 
b) Estudo Técnico Preliminar (ocorrência 7) 
c) Termo de Referencia (ocorrência 7). 
d) Documentos relativos ao Projeto Técnico Executivo (ocorrência 7)  
e) Analise de Risco (item 17 do ETP -ocorrência 7) 
f) Lista de verificação (ocorrência 8) 
g) Dotação orçamentária (ocorrência 3) 
h)   Minuta do edital de licitação e seus anexos (ocorrência 8) 

i)   Minuta do Contrato (ocorrência 8) 

j)   Designação do agente de contratação (PORTARIA N.º 001/2024, 05/2024, 8/2024 

 
É o breve relato. Foram os autos remetidos a PGM para parecer. 
 

2-) APRECIAÇÃO JURÍDICA 
2.1. FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO  

 
A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade 

assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o Art. 53 “caput” e § 4º da Lei 
Federal nº 14.133/2021: 

 
LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021: 
Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de 
assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante 
análise jurídica da contratação. 
§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração 
deverá: 
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de 
prioridade; 
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, 
com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos 
pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica; 
.................................... 
§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também 
realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, 
convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de 
seus termos aditivos. 
 

 
Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de 

legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não 
abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou 
de conveniência e oportunidade. 

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente 
processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e 
avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, 
com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.  

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento 
jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos 
administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos 
estão dentro do seu espectro de competências. 
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O Tribunal de Contas da União em diversas oportunidades já se manifestou 
no sentido que não é da competência do parecerista jurídico a avaliação de aspectos técnicos relativos 
ao objeto da contratação. Neste sentido: 

 
TCU - Acórdão nº 1492/2021 Plenário – Relator Bruno Dantas. Sessão: 23/06/20211 (...) 344. 
Há entendimentos nesta Corte no sentido de que não se pode responsabilizar o parecerista 
jurídico pela deficiência na especificação técnica da licitação, já que tal ato é estranho à sua área 
de atuação 
 
TCU – Acórdão nº. 181/2015 – Plenário – Relator Vital do Rêgo. Sessão: 04/02/2015. (...) 13. 
Não se pode responsabilizar o parecerista jurídico pela deficiência na especificação técnica da 
licitação, pela desordem processual, pela ausência de documentos comprobatórios da entrega 
de edital e pelas irregularidades no julgamento e classificação das propostas, já que tais atos são 
estranhos à área de atuação daquele profissional. 

 
Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem 

caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, 
dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais 
ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua 
correção.  

O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de 
responsabilidade exclusiva da Administração. 
 
2.2. Limites e instâncias de governança 
 

Nos termos do parágrafo único da Lei Federal nº. 14.133/2021 a alta 
administração do órgão é responsável pela governança das contratações. 

 
No âmbito do Município de Dois Vizinhos, nos termos do Art. 1º do Decreto 

Municipal nº. 19495 /2023 a governança será realizada pelo  Secretário Municipal de Administração e 
Finanças o qual é  responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e 
estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os 
processos licitatórios e os respectivos contratos, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o 
alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover 
eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. 
 

No presente caso, o valor máximo  estabelecido no edital para contratação é 
de R$ 1.701.786,88 (um milhão, setecentos e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos). 

 
Por sua vez, o ainda não consta no procedimento autorização do 

Ordenador de Despesas. 
 
 

2.3. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL 
 
O Art. 19 da Lei nº 14.133, de 2021, prevê que os órgãos competentes da 

Administração devem instituir mecanismos e ferramentas voltadas ao gerenciamento de atividades de 
administração de materiais, obras e serviços. 

 
1https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NUMACORDAO%253A1492%2520ANOACORDAO
%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NUMACORDAO%253A1492%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NUMACORDAO%253A1492%2520ANOACORDAO%253A2021/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
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Nesse sentido, um instrumento importante para auxiliar a checagem desse 
alinhamento é a lista de verificação elaborada pela Advocacia-Geral da União. 

Referidos documentos estão disponíveis no endereço 
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/listas-de-verificacao 
(acesso em 04/12/2022). 

 Tais listas também estão disponíveis no site do  município de Dois Vizinhos: 
https://docs.google.com/document/d/1HYXpQSqPLZdOJDRtedpnHgz0n1fUVpvi/edit,  

No caso vertente a lista de verificação encontra-se acostada à ocorrência 
nº 8 e foi preenchida e conferida pela secretaria solicitante. 

 
2.4. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO  

 
A Lei nº 14.133, de 2021, estabeleceu que fase preparatória do processo 

licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações 
anual de que trata o inciso VII do caput do Art. 12 da referida lei e com as leis orçamentárias, bem como 
abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na 
contratação, conforme previsto no caput do Art. 18. 

 
O Art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021, elenca providências e documentos que 

devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito: 
 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-
se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que 
elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas 
e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: 
I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o 
interesse público envolvido; 
II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, 
projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso; 
III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições 
de recebimento; 
IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação; 
V - a elaboração do edital de licitação; 
VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do 
edital de licitação; 
VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de 
engenharia, observados os potenciais de economia de escala; 
VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da 
forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de 
contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto; 
IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação 
técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de 
qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas 
técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio; 
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual; 
XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei. 
(grifou-se) 

 
Referido dispositivo é complementado por seu parágrafo primeiro, que 

dispõe sobre os elementos do Estudo Técnico Preliminar.  
De uma forma bem abrangente, o planejamento da contratação pressupõe 

que a própria necessidade administrativa seja investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a 
requisição administrativa.  

https://docs.google.com/document/d/1HYXpQSqPLZdOJDRtedpnHgz0n1fUVpvi/edit
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Piso ainda que de acordo Art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021, a fase 
preparatória da licitação deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual. 

  
Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 
(...) 
VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo 
planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de 
contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob 
sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a 
elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

 
Neste sentido, ressalte-se também que a identificação da necessidade 

administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional sustentável, que é princípio e 
objetivo das licitações [Art. 5º e Art. 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021], conforme detalhamentos abaixo.  

Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado, pode-
se então buscar soluções disponíveis no mercado para atender referida necessidade, que inclusive 
podem se diferenciar do pedido inicial.  

Encontrada a melhor solução, caso disponível mais de uma, aí sim inicia-se a 
etapa de estudá-la, para o fim de definir o objeto licitatório e todos os seus contornos.  

Em linhas gerais, a instrução do processo licitatório deve revelar esse 
encadeamento lógico. Alguns dos elementos serão abaixo examinados: 
 
2.5 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
 

Segundo o Art. 6º, inciso XX da Lei Federal nº. 14.133/2021: 
 

Art. 6º (...) 
XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de 
uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base 
ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se 
conclua pela viabilidade da contratação; 

 
O Estudo Técnico Preliminar – ETP da contratação deve conter, de forma 

fundamentada, a descrição da necessidade da contratação, com especial atenção à demonstração do 
interesse público envolvido. Também é preciso que sejam abordadas as considerações técnicas, 
mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. 

 
O ETP é aplicável a aquisição de bens e contratação de serviços e obras, no 

âmbito do Poder Executivo 
 
O Art. 18, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº. 

19.945/2023 (art. 6º §1º) indicam os elementos que devem ser considerados na elaboração do ETP. 
É certo que o ETP deverá conter ao menos os elementos previstos nos 

incisos I, IV, VI, VIII e XIII, acima, conforme expressamente exigido pelo §2º da referida norma. Quando 
não contemplar os demais elementos previstos no art. 18, §1º, deverá a Administração apresentar as 
devidas justificativas. 

 
Pois bem, dá análise do Estudo Técnico Preliminar constante na ocorrência 7 

denota-se que todos os incisos previstos no  art. 18, §1º  foram respondidos , com exceção do  item 12 
que  em cumprimento ao inciso II do Art. 18, § 1º, da Lei nº 14.133/2021  foi justificado pela secretaria  
mencionando que : 
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“Salientamos que para atendimento deste o Departamento de Compras 
deverá ser consultado”. 

 
No entanto, considero a resposta imprecisa, devendo ser efetivamente 

demostrada a previsão no Plano Anual de contratação, ou apresentada a justificativa de sua ausência,  
tendo em vista que a Lei  exige a “demonstração da previsão da contratação no plano de contratações 
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da 
Administração”. 
 
2.6. ANÁLISE DE RISCOS 

 
O Art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133, de 2021, e Artigo 3º , inciso X do 

Decreto Municipal 19.495/2023 estabelece que o planejamento da contratação deverá contemplar a 
análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual; 

 
 No caso concreto, a  análise de riscos encontra-se no item 17 do 

estudo técnico preliminar na ocorrência 7. 
 

 
2.7 Projeto Executivo 
 

Nos termos do inciso XXVI  do artigo 6º da Lei 14.133/2021 - projeto 
executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o 
detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de 
equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as 
normas técnicas pertinentes; 

Importante mencionar Além disso , atinente ao objeto , tratando-se de 
projeto, frisa-se a necessidade de se observar a Resolução 80/2020 do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, a qual Dispõe sobre os elementos técnicos constituintes do anteprojeto de engenharia e dispõe 
que todas as obras públicas em que ocorra utilização de anteprojeto de engenharia deverão possuir o 
conjunto de elementos técnicos conforme a Orientação Técnica OT-IBR 006/2016 do Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP, sob pena de sanções previstas na Lei Complementar n. 
113/2005 e nos demais diplomas legislativos pertinentes. 

Neste aspecto, tratando-se de aspectos técnicos ,cuja análise foge da alçada  
desta procuradora, saliento a importância de o Departamento responsável pela definição do objeto e 
termo de referência observar as exigências contidas na referida Resolução a fim de constar no edital as 
exigências mínimas obrigatórias. 

 
 

2.8 DO PARCELAMENTO DO OBJETO  
 
A Lei Federal nº. 14.133/2021 prevê que as licitações de serviços atenderão 

os princípios da padronização e parcelamento, este último quando for tecnicamente viável e 
economicamente vantajoso [Art. 47 da Lei Federal nº. 14.133/2021]. 

 
Ante a manifestação do responsável pela elaboração do DFD Justificativa 

para o Parcelamento ou não da Solução ocorrência 7 , optou-se pelo não parcelamento do objeto sendo 
licitado conjuntamente os serviços de pavimentação e sinalização.  

 
A presente licitação se dará por adjudicação de forma global pelos seguintes 

motivos: 
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(...) Salientamos que a opção de contratar a sinalização vertical e horizontal do pavimento em 
conjunto aos serviços de pavimentação asfáltica, se dá através de que a sinalização tanto 
vertical Município de Dois Vizinhos Estado do Paraná 2 quanto horizontal faz parte do 
conjunto de serviços de pavimentação, pois esta garantirá a funcionalidade do pavimento, 
garantindo assim segurança aos usuários da via. Informamos ainda que o serviço de 
sinalização quando contratando em conjunto ao serviço de pavimentação tende a ter sua 
execução mais rápida, pois a empresa contratada pode programar e executa-la em conjunto 
aos serviços de pavimentação. Em casos onde o serviço de sinalização for executado por outro 
contrato que não o de pavimentação, pode haver desencontro dos serviços gerando assim 
atrasos na sinalização o que compromete a segurança dos usuários da via. Outro fator que 
contribui para contratação em conjunto é quanto a qualidade dos serviços, sendo que se a 
empresa contratada para pavimentação dará garantias quanto ao serviço em eventuais 
problemas no serviço de pavimentação a empresa contratada deverá executar a sinalização 
novamente sem onerar os cofres públicos com novos serviços de sinalização” (..). 

 
 
 
2.9 DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL: CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE [Arts. 5º e 11 e 
Art. 45, incisos I, III, V e VI da Lei Federal nº. 14.133/2021] 
 

Ainda , o artigo 45 da Lei 14.133/2021 estabelece: 

Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as 
normas relativas a: 

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 
contratadas; 

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no 
procedimento de licenciamento ambiental; 

III - utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a 
redução do consumo de energia e de recursos naturais; 

IV - avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 

V - proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 
avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; 

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

As contratações governamentais devem estabelecer critérios que 
promovam o desenvolvimento nacional sustentável. Assim, as ações da Administração devem ser 
especialmente voltadas para a redução do consumo e para a aquisição preferencial de produtos 
inseridos no conceito de economia circular ou que representem menor impacto ambiental, a exemplo 
dos produtos reciclados e/ou recicláveis (arts. 5º e 11 da Lei n. 14.133, de 2021, c/c art. 7º, XI, da Lei nº 
12.305, de 2010).  

No planejamento da contratação devem ser observados determinados 
pressupostos, entre eles a especificação do objeto de acordo com critérios de sustentabilidade, a 
existência de obrigações a serem cumpridas durante o fornecimento e o recolhimento dos produtos, 
bem como a incidência de normas especiais de comercialização ou de licenciamento de atividades (ex.: 
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registro no Cadastro Técnico Federal - CTF), que são requisitos previstos na legislação de regência ou em 
leis especiais (ex.: arts. 66 e 67, IV, da Lei n. 14.133, de 2021).  

São aspectos indispensáveis do planejamento da contratação a abordagem 
econômica, social, ambiental e cultural das ações de sustentabilidade. O órgão assessorado deve: a) 
avaliar se há incidência de critérios de sustentabilidade no caso concreto; b) indicar as dimensões dessa 
incidência; e c) definir condições para sua aplicação. Orienta-se consultar o Guia Nacional de 
Contratações Sustentáveis/AGU, no qual podem ser extraídos subsídios orientadores das ações de 
sustentabilidade.  

Na especificação técnica do objeto a ser adquirido, recomendamos, como 
subsídio, até que não haja a edição de catálogo pelo Município, a utilização do Catálogo de Materiais 
Sustentáveis do Ministério da Economia. O CATMAT Sustentável permite identificar itens de materiais 
sustentáveis que poderão ser adquiridos em substituição a itens similares. 

Registre-se que há possibilidade, mediante motivação administrativa 
constante do processo administrativo, de serem inseridos outros requisitos de sustentabilidade além 
dos legalmente, desde que observados os demais princípios licitatórios. 

 
Em síntese, no tocante à promoção do desenvolvimento sustentável 

deverão ser tomados os seguintes cuidados gerais pelos gestores públicos em aquisições/contratação de 
serviços:  

 
a) definir os critérios sustentáveis objetivamente, e em adequação ao objeto da 
contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da 
contratada ou requisito previsto em lei especial; 
b) verificar se os critérios sustentáveis especificados preservam o caráter competitivo 
do certame; e,  
c) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (caso existente).  

 
Cabe ao órgão assessorado a verificação técnica dos critérios de 

sustentabilidade aplicáveis aos bens a serem adquiridos e serviços a serem contratados. Se a 
Administração entender que a contratação não se sujeita aos critérios de sustentabilidade ou que as 
especificações de sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, deverá 
apresentar a devida justificativa. 

No caso em tela da análise do Termo de Referência constante na ocorrência 
7 denota-se encontrar-se no item 4.1 a 4.1.3  critérios de sustentabilidade. 
 
2.10 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE VIZINHANÇA [ART. 45, IV DA LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021] 

 
A Lei Federal nº. 14.133/2021 determina que as obras e serviços de 

engenharia devem respeitar as normas relativas a avaliação de impacto de vizinhança, na forma da 
legislação urbanística. 

Desta feita, os órgãos técnicos devem, por ocasião da fase de planejamento 
determinar o enquadramento e a necessidade ou não da realização de estudos de impacto de 
vizinhança relacionados a obra ou serviços de engenharia a serem executados. 

 
2.11 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
 

De acordo com o Manual de Obras Públicas do TCE/PR:  
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“É indispensável verificar, antes da elaboração do projeto básico, se é necessário 
licenciamento ambiental para a obra em análise, conforme dispõem as Resoluções do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n.os 001/1986, 237/1997 e 412/2009 
e a Lei n.° 6.938/1981”. 

 
Conforme assinala o Tribunal de Contas da União, a importância da 

obtenção da licença prévia antes da licitação reside na possibilidade de, caso o projeto básico seja 
concluído sem a devida licença, o órgão ambiental, quando finalmente consultado, manifestar-se pela 
inviabilidade ambiental da obra2.  

 
O TCU também já definiu que a falta de providências de responsável, com 

vistas a verificar a efetiva viabilidade ambiental e econômica de obra pública, justifica sua apenação3. 
Portanto, previamente a licitação deve ser apurada a necessidade ou não do licenciamento ambiental. 

 
Caso, verificada a necessidade da promoção do licenciamento ambiental, 

deve os órgãos técnicos opinarem fundamentadamente pela obtenção do licenciamento ambiental pelo 
Município ou se a obtenção do licenciamento ficará a cargo do contratado. 

No caso em análise a secretaria requisitante informou no item 14 do ETP 
que os serviços objeto deste certame não impactam diretamente em questões ambientais. 

Salienta-se que tal análise é de total responsabilidade da secretaria 
solicitante, fugindo da alçada desta procuradora. 
 
2.12 DO ORÇAMENTO ESTIMADO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
O orçamento estimado da contratação é tratado no Art. 23 da Lei Federal nº 

14.133, de 2021. 
 

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores 
praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as 
quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as 
peculiaridades do local de execução do objeto. 

 
No caso de obras e serviços de engenharia os incisos do § 2º do Art. 23 

estabelecem os parâmetros para a elaboração do orçamento, na forma do regulamento. 
 

Assim, é necessário a elaboração de planilhas de orçamento, com custo 
unitário de cada serviço, custo direto da obra, taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI). Na apuração 
do BDI deve ser demonstrada que a mesma seguiu fonte oficial ou acórdão do TCU utilizado como 
referência.  

Além do orçamento estimado devidamente detalhado, o projeto básico 
deve ser instruído com cronograma físico-financeiro. Segundo o Art. 46, § 9º da Lei Federal nº. 
14.133/21: 

 
Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes 
regimes: 
I - empreitada por preço unitário; 
II - empreitada por preço global; 

III - empreitada integral; 

 
2 TCU: Obras Públicas. Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações 
Públicas. Brasília, 2014. 4ª ed. p. 16.  
3 Acórdão nº 865/2006 - Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Brasília, 7 jun. 2006. 
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IV - contratação por tarefa; 

V - contratação integrada; 

VI - contratação semi-integrada; 

VII - fornecimento e prestação de serviço associado. 

(...) 

§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo 
serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à 
execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de 
resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou 
referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. 

 
2.13 POLÍTICAS PUBLICAS APLICADAS A CONTRATAÇÃO [Art. 25, § 9º da Lei Federal nº. 14.133/2021  

 
O Art. 25, § 9º da Lei Federal nº. 14.133/2021 estabelece que o edital, na 

forma do regulamento, poderá exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução 
do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica ou oriundos ou 
egressos do sistema prisional. 

 
Desta feita, compete a Autoridade que expedir, com base em subsídios 

técnicos exigir ou não um percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da 
contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica ou oriundos ou egressos do 
sistema prisional. 

 
2.14 . DA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA  

 
A norma legal exige a demonstração da compatibilidade da previsão de 

recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. 
Conforme minuta do edital, as despesas decorrentes da presente 

contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município deste 
exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 
Órgão: 09 Secretaria de viação obras e serviços urbanos 

Unidade: 003 Departamento de Obras 

Projeto ou Atividade: 15.451.0008.1052 Pavimentação Urbana 

Conta da Despesa 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 

Fonte do Recurso: 04900 E 00602 1009/05/99/03/15 Operações de 
Credito internas 

Fonte do Recurso: 04900 EA 00602 1009/05/99/03/15 Operações de Credito 
internas 

 
2.15 DESIGNAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS 
 

Os arts. 7º e 8º da Lei nº 14.133, de 2021, tratam da designação dos agentes 
públicos para desempenho das funções essenciais à execução da lei. 
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No âmbito do Poder Executivo de Dois Vizinhos  a designação dos agentes 
públicos é regida pelo Decreto Municipal nº 19504/2023. [agente de contratação, equipe de apoio, 
comissão de contratação, gestor de contrato, fiscal de contrato, etc]. 

Os agentes de contratação foram designados pelas Portarias nº 01/2024, 
05/2024 e 8/2024. 
 
2.16 TRATAMENTO DIFERENCIADO - MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - LEI COMPLEMENTAR Nº. 
123/2006  

 
Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 2006, com 

a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014, foi previsto tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno nas contratações públicas de 
bens, serviços e obras, sendo certo que o entendimento aqui apresentado é aplicável também a 
cooperativas equiparadas. 

 
No presente edital contém previsão de preferencias de contratação às ME E 

EPPs nos termos da LC nº. 123/2006 
 
 
2.17  DA MODALIDADE - CONCORRÊNCIA 
 

Definido o objeto da licitação, o passo seguinte é a definição da modalidade 
licitatória. 

 
A Lei Federal nº. 14.133/2021 estabelece que a modalidade CONCORRÊNCIA 

poderá ser utilizada para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 
especiais de engenharia: 

 
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
........................... 
XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e 
de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: 
a) menor preço; 
b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 
c) técnica e preço; 
d) maior retorno econômico; 
e) maior desconto; 

 
O conceito de obras e serviços de engenharia igualmente encontra-se 

definido pela Lei Federal nº. 14.133/2021: 
 

Art. 6º 
................................................ 
XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter 
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não 
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são 
estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de 
técnicos especializados, que compreendem: 
a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, 
objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de 
adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características 
originais dos bens; 
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b) serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, 
não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso; 

 
Feitas estas considerações, é imperioso que compete ao agente ou setor 

técnico da administração declare que a natureza do objeto para efeito de utilização de uma ou outra 
modalidade de licitação. 

Sobre o enquadramento do objeto a licitação dispõe a Orientação 
Normativa nº 54/2014 da AGU:  

 
COMPETE AO AGENTE OU SETOR TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO DECLARAR QUE O 

OBJETO LICITATÓRIO É DE NATUREZA COMUM PARA EFEITO DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO E DEFINIR 
SE O OBJETO CORRESPONDE A OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, SENDO ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO 
ANALISAR O DEVIDO ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE LICITATÓRIA APLICÁVEL 

Desta feita, é possível a escolha da modalidade CONCORRÊNCIA para 
contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, desde 
que a administração ateste a natureza do objeto. 
 
2.18. DA MINUTA DO EDITAL 

 
O Art. 25 da Lei nº 14.133, de 2021, trata dos requisitos a serem observados 

por ocasião da elaboração da minuta de edital. 
A minuta de edital foi juntada aos autos e reúne cláusulas e condições 

essenciais exigidas nos instrumentos da espécie. 
Observa-se que a minuta segue o modelo elaborado pela SEGES e estão de 

acordo com o ordenamento jurídico, razão pela qual nada temos a ponderar. 
 

2.19 . MINUTA DO CONTRATO 
 
Segundo o ilustre Professor Hely Lopes Meirelles, contrato administrativo é 

“um ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com o particular ou outra 
entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições 
estabelecidas pela própria Administração4”.  

 
A Lei Federal nº. 14.133/2021 elenca no seu Art. 92 as cláusulas necessárias 

a todo contrato administrativo. 
 
Observa-se que a minuta segue o modelo elaborado pela SEGES e estão de 

acordo com o ordenamento jurídico, razão pela qual nada temos a ponderar. 
 

 
2.20  DA PUBLICAÇÃO 
 

Destaca-se ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro 
teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações 
Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Município, conforme determinam os art. 
54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
Salienta-se também que, após a homologação do processo licitatório, é 

obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos 
elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme 

 
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo, p. 172, 12ª. Edição. Malheiros Editora, 1999. 
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determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como a publicação do contrato no PNCP no 
prazo de 20 (vinte) dias úteis , bem como no sítio oficial do município, nos termos do que determinam 
os artigos 91 e art. 94, inciso I da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
3.  CONCLUSÃO  

 
Em face do exposto, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os 

aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise desta procuradora, manifesta-se 
esta Procuradoria pela REGULARIDADE JURÍDICA, COM RESSALVAS, do procedimento submetido ao 
exame desta unidade consultiva, condicionada ao atendimento das recomendações formuladas nos 
item 2.2 (autorização do Ordenador de Despesas)  e 2.5 (demonstração da previsão da contratação no 
plano de contratações anual ou a justificativa da sua ausência) deste parecer. 
 

É o parecer, Salvo Melhor Juízo. 
 
Dois Vizinhos, 06 de março de 2024. 
 
 
 
             KELIN GHIZZI 
           OAB/PR 41.860 
Advogada Pública Municipal 
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