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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o inciso IV do art. 2º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o   
Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de 
contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de 
contratação 
Adicionalmente, o art. 8º do Decreto nº 10.947, de 2022 e § 1º do art. 10 da Instrução Normativa 
SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, especificam as informações mínimas requeridas ao 
preenchimento do DFD no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), 
as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir. 

 

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE 

 

1- INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1- Data prevista para conclusão do processo (Início da execução) 

30/4/2024 

1.2- Descrição sucinta do objeto 

Contratação de empresa para execução revestimento poliédrico, em estradas rurais da nossa 

municipalidade, com recursos próprios desta municipalidade nos trechos a baixo descritos: 

• ESTRADA SANTA MARIA Trecho Entre Estrada Santa Lucia Até Calçamento Existente - 

1,2 km2 

• ESTRADA SÃO ROQUE Trecho 01 Entre PR 493 e Aterro Sanitário - 0,88 km 

• ESTRADA SÃO ROQUE Trecho 02 Entre coord.  25°48'3.73"S, 53° 1'34.43"O,  

25°48'23.34"S   53° 1'21.28"O ligação entre a comunidade - 0,72 km 

• ESTRADA RURAL - SÃO PEDRO DO BANDEIRA Trecho 01 Entre coord. 

25°43'56.72"S, 53°7'47.08"O e 25°44'44.27"S 53°8'15.60"O partindo da estrada do são 

Francisco da bandeira - 1,87 KM 

• ESTRADA RURAL - SÃO PEDRO DO BANDEIRA Trecho 02 Entre coord. 25°45'8.49"S, 

53°9'11.04"O e 25°45'6.92"S53°8'47.55"O – até o final da comunidade 0,67KM 

• ESTRADA RURAL - MAZURANA Trecho Entre coord. 25°45'8.48"S, 53°4'45.80"O E 

25°45'1.06"S,53°4'47.54"O (da miolar passando a ponte 0,30 km) 

 

1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação 

ALTA, devido ao fato de ser recurso especifico para esta finalidade, e o mesmo apresentar 

prazos para finalização do processo. 

 

 

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1- Justificativa da necessidade da contratação 

Informo que os trechos acima descritos são trechos de grande movimento de veículos que 

transitam o carregamento da produção agrícola da nossa região, e a obra de revestimento 

poliédrico nesses trechos, é necessária para que o município possa amenizar os custos com a 

manutenção dos trechos, tendo em vista que periodicamente a cada 3 a 6 meses o município 
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necessita realizar obras de manutenção como terraplanagem, cascalhamento, desobstrução de 

bordos, e a execução desta obra reduziria estes investimentos a logo prazo, sem contar os 

beneficio que esta obra traria para o fluxo veicular do transito da produção agrícola. 

  Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de 

formalização de demanda. 

Não se aplica, pela natureza do processo. 

 

3- MATERIAIS/SERVIÇOS 

Baseamos as quantidades pretendidas em função de um levantamento prévio da área dos 
trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as quantidades 
levando em consideração, outras obras similares já licitadas pelo município num total aproximado 
conforme descrito a baixo. 

Portanto o custo estimado total da contratação é de R$ 2.355.600 (dois milhões trezentos e 
cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), já levando em consideração o BDI e o custo por metro 
quadrado de R$ 65,00, conforme custo a baixo. 

Deve-se levar em consideração que o projeto técnico demostrará o real custo do 
empreendimento, portanto os valores a baixo poderão ser alterados em função das 
especificidades do projeto. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNID. DE 

MED 

QUANT. VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 

 

Execução de Pavimentação 
poliédrica na ESTRADA 
SANTA MARIA Trecho Entre 
Estrada Santa Lucia Até 
Calçamento Existente - 1,2 
km2 

1414 M2 7.200 65,00 468.000,00 

2 Execução de Pavimentação 
poliédrica na ESTRADA SÃO 
ROQUE Trecho 01 Entre PR 
493 e Aterro Sanitário - 0,88 
km 

1414 M2 5.280 65,00 343.200,00 

3 Execução de Pavimentação 
poliédrica na ESTRADA SÃO 
ROQUE Trecho 02 Entre 
coord.  25°48'3.73"S, 53° 
1'34.43"O,  25°48'23.34"S   
53° 1'21.28"O ligação entre a 
comunidade - 0,72 km 

1414 M2 4.320 65,00 280.800,00 

4 Execução de Pavimentação 
poliédrica na ESTRADA 
RURAL - SÃO PEDRO DO 
BANDEIRA Trecho 01 Entre 
coord. 25°43'56.72"S, 
53°7'47.08"O e 
25°44'44.27"S 53°8'15.60"O 
partindo da estrada do são 
Francisco da bandeira - 1,87 

1414 M2 11.220 65,00 729.300,00 
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KM 

5 Execução de Pavimentação 
poliédrica na STRADA 
RURAL - SÃO PEDRO DO 
BANDEIRA Trecho 02 Entre 
coord. 25°45'8.49"S, 
53°9'11.04"O e 
25°45'6.92"S53°8'47.55"O – 
até o final da comunidade 
0,67KM 

1414 M2 4.020 65,00 261.300,00 

6 Execução de Pavimentação 
poliédrica na ESTRADA 
RURAL - MAZURANA 
Trecho Entre coord. 
25°45'8.48"S, 53°4'45.80"O 
E  25°44'53.88"S  53° 
5'0.17"O (da miolar 
passando a ponte até  PR 
473 (0,70 km) 

 

1414 M2 4200 65,00 273..000,00 

 

 

 

 

 

4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS 

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 

Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas 

Responsável(eis) pela demanda: 

Nome: Nilton de Almeida 

Matrícula: 19569-1 Cargo/Função: Secretário Geral de Governo 

Nome: Juscelino Thomazi 

Matrícula: 18757-1 Cargo/Função: Secretario de Planejamento e Ações Estratégicas  
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