Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
CNPJ 76.205.640/0001-08

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.  Contratacdo de EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM
ESTRADAS VICINAIS COM RECURSOS PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, nos termos da
tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

LOTE 001

% UNIDDE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MED QUANT UNIT TOTAL

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA ESTRADA SANTA MARIA
1 Trecho Entre Estrada Santa Lucia Até 1414 UN 1 R$ R$
Calcamento Existente - 1,2 km Coordenadas 485.090,83  485.090,83
25°47'50.21"S 53°6'41.18"0 - 25°48'24.37"'S
53°7'1.36"0 com érea de intervencdo de
7.227,50 m? e Extensédo de 1,20 km.

LOTE 002

% UNIDDE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MED QUANT UNIT TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA ESTRADA SAO ROQUE -
Trecho 01 Entre PR 493 e Aterro Sanitério -
0,88 km coord. 25°48'3.73"S 53° 1'34.43"O e
2 |25°4823.34"S 53° 1'21.28"0- Trecho 02 -| 1414 UN 1
ligacdo entre a comunidade, coord.
25°48'3.73"S 53° 1'34.43"0, 25°48'23.34"S
53° 121.28"0 - 0,72 km, com area de
intervencdo de 9.627,50 m? e Extensdo de
1,60 km.

LOTE 003

R$ R$
661.742,35| 661.742,35

X UNIDDE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MED QUANT UNIT TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA ESTRADA RURAL - SAO
PEDRO DO BANDEIRA Trecho 01 - da
3 estrada S. fc. Do Bandeira Sentido 1414 UN 1 R$ R$
Comunidade Entre coord. 25°43'56.72"S, 1.030.690,69 | 1.030.690,69
53°7'47.08"0 e 25°44'44.27"S 53°8'15.60"0
- 1,87 KM- Trecho 02, ligacdo da
comunidade Entre coord. 25°45'8.49"S,
53°9'11.04"0 e 25°45'6.92"S53°8'47.55"0 -
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0,67KM, com éarea de intervencdo de
15.267,50m? e Extensdo de 2,54 km.

LOTE 004
~ UNIDDE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MED QUANT UNIT TOTAL
CONTRA]‘AQAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA NA ESTRADA RURAL -
4 MAZURANA Trecho entre a miolar e a PR 1414 UN 1 R$ R$
473 Entre coord. 25°45'8.48"S, 53°4'45.80"0 297.087,01| 297.087,01

E 25°45'1.06"S,53°4'47.54"0 0,71 km, com
drea de intervencdo de 4.406,83 m2 e
Extensdo de 0,71 km.

1.2. O servico objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia para todos os lotes da contratagédo é de 8 (oito) meses, contados apos
10 (dez) dias da assinatura da ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4.  Prazo executivo se dard conforme a baixo demostrado:

1.4.1. Lote 001 — 4 meses periodo executivo

1.4.2. Lote 002 — 5 meses periodo executivo

1.4.3. Lote 003 — 5 meses periodo executivo

1.4.4. Lote 004 — 3 meses periodo executivo

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratagéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentagcdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. Informamos que a referida obra ndo est4 prevista no Plano Anual de Compras, por se tratar
de uma necessidade esporadica, portanto, nao previsto dentro do plano anual de compras desta
municipalidade.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1.  Adescri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

4.1.1. Cabera a contratada fazer a gestdo dos residuos gerados pela obra, e junto a fiscaliza¢do
dar destinacdo adequada aos residuos gerados na obra.
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4.1.2. Caberéa a contratada atender todas as normativas ambientais quanto a extracdo da matéria
prima da pedra basaltica.

4.1.3. Cabera a contratada utilizar de metodologias e as boas préticas, afins de minimizar a
geracdo de residuos durante a execucdo dos servigos.

Subcontratacédo

4.2.  Na visado técnica ndo devera ser admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.3. O contrato ou o referido edital deve oferecer maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relacéo a subcontratagdo, caso admitida atender ao Art. 122 da Lei n® 14.133, de
2021.

Garantia da contratagcédo

4.4.  Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.

45.  Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez)
dias (teis apés a assinatura do contrato.

4.7. O contrato ou o referido edital deve oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

Vistoria

4.8. A avaliacao prévia do local de execucédo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realiza¢do de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8:30 as 11:30 horas e as 13:30 as 16:30 horas mediante a agendamento
antecipado junto a Secretaria de Planejamento e A¢des Estratégias do Municipio de Dois Vizinhos
PR.

4.9.  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.10. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

4.10.1. Deve estar munido com a carteira de identificac@o profissional da entidade de classe.

4.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracédo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacéo.

4.12. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacéo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: no maximo 10 (dez) dias da emissdo da ordem de servigo;
5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, (Anexo |) com nome de o termo de referéncia executivo
0 qual deve nortear a execucdo do empreendimento;

5.1.3. Projetos Executivos e suas especificagbes nomeados como (Anexo 1)
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5.1.4. Planilha orcamentaria, BDI, Cronograma, planilhas editdveis e demais elementos do
or¢camento (Anexo Il1)

Local e horario da prestacao dos servigcos

5.2.  Os servicos seréo prestados nos seguintes enderecos:

5.2.1. ESTRADA SANTA MARIA Trecho Entre Estrada Santa Lucia Até Calcamento Existente -
1,2 km Coordenadas 25°47'50.21"S 53°6'41.18"0 - 25°48'24.37"S 53°7'1.36"O com éarea de
intervencdo de 7.227,50 m2 e Extensao de 1,20 km.

5.2.2. ESTRADA SAO ROQUE - Trecho 01 Entre PR 493 e Aterro Sanitario - 0,88 km coord.
25°48'3.73"S 53° 1'34.43"0 e 25°48'23.34"S 53° 1'21.28"0- Trecho 02 - ligagéo entre a comunidade,
coord. 25°48'3.73"S 53° 1'34.43"0, 25°48'23.34"S 53° 1'21.28"0 - 0,72 km, com area de intervencao
de 9.627,50 m? e Extenséo de 1,60 km.

5.2.3. ESTRADA RURAL - SAO PEDRO DO BANDEIRA Trecho 01 - da estrada S. fc. Do Bandeira
Sentido Comunidade Entre coord. 25°43'56.72"S, 53°7'47.08"0 e 25°44'44.27"S 53°8'15.60"0 -
1,87 KM- Trecho 02, ligagdo da comunidade Entre coord. 25°45'8.49"S, 53°9'11.04"0 e
25°45'6.92"S53°8'47.55"0 - 0,67KM, com area de intervencédo de 15.267,50m2 e Extensédo de 2,54
km.

5.2.4. ESTRADA RURAL - MAZURANA Trecho entre a miolar e a PR 473 Entre coord.
25°45'8.48"S, 53°4'45.80"0 E 25°45'1.06"S,53°4'47.54"0 0,71 km, com area de intervencdo de
4.406,83 m2 e Extensao de 0,71 km.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horéario: de segunda a sexta feira entre 7:30 as
18:00 horas, sendo possivel a execuc¢do nos sabados e domingos entre 8:30 as 18:00 horas desde
gue haja autorizagdo da fiscalizacéo técnica e do gestor do contrato.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execug¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.5. Relacao minima de equipamentos a serem disponibilizados para execugao contratual:

Iltem Quantidade Descri¢do minima do equipamento
1 1 Pa-Carregadeira sobre pneus equipados com concha.
2 1 Retroescavadeira sobre pneus equipada com concha.
3 1 Motoniveladora sobre pneus equipada com escarificador.
4 3 Caminhao basculante ¢/ capacidade minima de 6m3 de carga.
5 1 Compactador de placa vibratoria.
6 1 Caminh&o tanque equipado com bomba e barra distribuidora.
7 1 Rgl(_) vibratorio ou rolo tanden ou rolo estatico de 03 rodas, com peso
minimo 15 toneladas.
3 1 Ferramentas manuais: Carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes,

martelos, marretas, cortadeiras, piquetes, linha de nylon n° 100, etc.

5.6. Cabera a contratada utilizar de matérias ou insumos, com especificacdes técnicas que
gerem o menor impacto ambiental possivel e dentro da normativa vigente para o referido projeto.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.7. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
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5.7.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informac¢des e das condicbes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo nos moldes do Art. 67, VI, da Lei n®
14.133, de 2021.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)
5.8. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
59. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3.  As comunicacgdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
e por meio de protocolo, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

6.4. O O6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacgfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagcdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugédo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢fes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante
o periodo de vigéncia contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencédo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo
6.9. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagc@o Técnica (Decreto Federal n° 11.246/2022 e Decreto Municipal n° 19496/2023)
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
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Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI e Decreto Municipal n°® 19496 de 2023, art.
9°, caput);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, Il e Decreto Municipal n® 19496 de 2023, art. 9°, §1°);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Il e Decreto Municipal n° 19496 de 2023, art. 10, II);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV e Decreto
Municipal n°® 19496 de 2023, art. 10, XV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V e Decreto Municipal n® 19496 de 2023, art. 10, XVII, §82°);
6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Indicagé&o do fiscal Técnico:

6.16. A fiscalizagdo Técnica para este empreendimento serd realizada pelo servidor Marcio
Trentini, que terd como seu suplente o servidor Murilo Rocha Szpak.

Fiscalizacdo Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢des de habilitagéo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, IV).

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. Esclarecera prontamente as duvidas administrativas do objeto contratado;

6.19.2. Fara controle de prazos contratuais;

6.19.3. Expedira, através de notificacbes as ocorréncias que motivam aplicacdo das sancdes
administrativas contratuais caso ocorram;

6.19.4. Far4 ou controlard a notificagdo ou as comunicagfes internas entre a contratada a o
contratante.

Indicacéo do fiscal Administrativo:

6.19.5. A Fiscalizacdo administrativa para este empreendimento serd realizada pela servidora
Bianca Cristina Schreiber.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
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necessidade de adequacgfes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV e Decreto Municipal n® 19496 de 2023, art. 8°, | ao X).
6.21. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 21, 1I).

6.22. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.23. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com menc¢ao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.25. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucgao
dos objetivos que tenham justificado a contratac@o e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragé@o. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

Indicacdo do gestor do contrato:

6.27. A Gestao deste contrato deste empreendimento sera realizado pelo servidor Juscelino
Thomazi.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o instrumento do Diario de Obras, sendo este
responsavel pela afericdo da qualidade da prestacédo dos servigos, ocorréncias de irregularidades,
sendo que neste cabera o acompanhamento e aprovacéao da fiscalizagao.

7.1.1. Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo,

ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2.  Auutilizacdo do Diario de Obras ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliacdo da prestacéo dos servicos.

7.3.  Aafericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1. Inloco verificacdo do processo executivo.

7.3.2. Inloco levantamento das quantidades executadas.

7.3.3. Elaboracao de planilha de medicao de servigos contanto avanco por periodo e resultados
acumulados.

7.3.4. Elaboracédo de laudo atestando a execucé&o dos servigos.
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7.3.5. Relatorio fotogréafico dos servigcos aferidos.
7.3.6. Apresentacdo de ensaios tecnoldgico previstos caso seja necessario.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto ho Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade ou
parcialmente dés de que justificada.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

7.5.  Os servicos ao fim da execucao total serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez)
dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados de recebimento provisorio,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a,
da Lein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigcos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.5.2. Ofiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliag6es da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execuc¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medig&o de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.
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7.6.  Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagéo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7.  Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio que atesta a plena execucao do empreendimento, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso hajairregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo caso haja valores pendentes.

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.8.  No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidacédo e pagamento.

7.9.  Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liguidacéo

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacéo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagéo, nos casos de contratagfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar;

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
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saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situagcédo, sem énus a
contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.15. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacéo
em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias (teis, contados da
finalizac&o da liqguidacdo da despesa, conforme secéo anterior.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregéo
monetéria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.
7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
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Antecipacédo de pagamento

7.26. Na viséo técnica para este instrumento ndo serdo admitidas antecipacdes de pagamento,
em casos onde ocorra necessidade expressa deste instrumento, caberd administragdo atender
todos os aspectos da Lei n® 14.133/2021.

Cesséo de crédito

7.27. Na visdo técnica para este instrumento ndo serd admitidas cessdo de credito para
pagamento, em casos onde ocorra necessidade expressa deste instrumento, caberd administracéo
atender todos os aspectos da Lei n° 14.133/2021.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de licitacdo previsto
na A Lei n°14.133, de 1° de abril de 2021, sendo que cabera a administracdo escolher a modalidade
mais adequada para a situagao.

Regime de execucgdao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera por empreitada por valor global por lote.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério, o
critério de aceitabilidade de precgos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o precgo global, os quantitativos e 0s pre¢os unitérios de
todos os itens, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacao
de exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagdo
8.4.  Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0os seguintes requisitos:

Habilitac&o juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.18. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.22. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagéo (art. 5°,
inciso I, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
8.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e
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8.27. 0Os documentos referidos acima limitar-se-d4o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), ser& exigido para
fins de habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagéo Técnica

8.32. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

8.32.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
8.33. Relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo dos servicos. Devera ser apresentado a relacdo de veiculos, maquinas e
equipamentos conforme andlise do projeto, constando o nhome, n°® do RG, assinatura do responsavel
legal e nome, nimero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com
declaracao expressa de sua disponibilidade durante a execucéo.

, . Marca/ F°”T“." ?e .
ltemn Veiculo/Maquina ou Modelo/ Aquisicao Ano de Quantidade Estado de
Equipamento Placa (Proprio ou Fabricagao Disponivel Manutengao
Alugado)

Declaramos outrossim, que os veiculos, maquinas e equipamentos supra relacionados serdo
disponibilizados na(s) obra(s) na eventual contratacgdo, e durante todo o periodo executivo.

8.34. A empresa devera apresentar Declaracdo firmada pelo representante legal da Licitante,
dizendo da disponibilidade de pedreira de onde sera retirado o material utilizado para execucao da
obra, indicando o endereco completo para localizacdo da mesma.

8.35. A empresa deverd apresentar Declaracdo do proprietério da pedreira indicada, com a
concordancia quanto a indicacao do local para retirada das pedras necessarias para execuc¢ao da
obra objeto do presente edital, caso viabilizada sua contratacdo pelo éxito do certame.

8.36. A Empresa deverd apresentar a Licengca Ambiental de operacdo, fornecida pelo 6rgéo
competente, relativa a pedreira de onde serao retirados os materiais para execuc¢ao dos servicos
desta licitagcéo, indicada na declaragéo solicitada no item anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Avenida Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




14
Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

8.37. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, sendo eles Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo em plena
validade

8.38. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.39. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao
de obra ou servi¢co de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.39.1. Para Engenheiro Civil ou Arquitetos: Execucédo de pavimentacao poliédrica;

8.40. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.41. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.42. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Lote 01

8.42.1. PAVIMENTACAO POLIEDRICA: COMPROVANDO A EXECUCAO DE NO MINIMOS
3.613,75 M2

Lote 02

8.42.2. PAVIMENTACAO POLIEDRICA: COMPROVANDO A EXECUCAO DE NO MINIMOS
4.813,75 M2

Lote 03

8.42.3. PAVIMENTACAO POLIEDRICA: COMPROVANDO A EXECUGCAO DE NO MINIMOS
7.633,75 M2

Lote 04

8.42.4. PAVIMENTACAO POLIEDRICA: COMPROVANDO A EXECUGCAO DE NO MINIMOS
2.203,415 M2

8.43. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.43.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.43.2. O licitante disponibilizara todas as informa¢des necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endere¢co atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.44. Caso admitida pela administracdo municipal a participacdo de cooperativas, sera exigida a
seguinte documentacdo complementar:

8.44.1. Arelacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contrata¢ao
€ que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estédo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.44.2. A declaracao de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.44.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacéo do servico;
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8.44.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.44.5. A comprovacdo de integracédo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarao o contrato;

8.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagédo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros de presenca dos cooperados que executardo
0 contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sesséo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

8.44.7. A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo
orgao fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de 2.474.610,88 (dois milhdes quatrocentos e
setenta e quatro mil seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos), sendo separados conforme
os lotes a baixo descritos:

9.1.1. Lote 01 - R$ 485.090,83 (Quatrocentos e oitenta cinco mil, noventa reais e oitenta e trés
centavos), conforme custos unitarios apostos na em no (Anexo lll) a este.

9.1.2. Lote 02 - R$ 661.742,35 (seiscentos e sessenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais
e trinta e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos na em no (Anexo lll) a este

9.1.3. Lote 03 - R$ 1.030.690,69 (um milhao, trinta mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e
nove centavos), conforme custos unitarios apostos na em no (Anexo lll) a este

9.1.4. Lote 04 - R$ 297.087,01 (duzentos e noventa e sete mil, oitenta e sete reais e um centavos),
conforme custos unitarios apostos na em no (Anexo lll) a este

9.2. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato
gue eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

9.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢éo da ata tal
como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n®
14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cfes legais, com comprovada repercusséo sobre os precos registrados;
9.2.3. serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacéo; ou

9.2.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento geral da unido atrelado ao contrato de repasse N° 952158/2023 - MIDR.
10.2. A contratacdo sera atendida pela dotacdo especifica, a baixo encontra-se a dotagéo
fornecida pelo Setor de Contabilidade desta municipalidade.

10.3. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Dotacéao:
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Orgéo: 09 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1047 ESTRADAS RURAIS

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 04590 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinarios (Livres)

Dois Vizinhos. Abril de 2024.
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Eng. Civil RAUL ZANELLA
CREA PR-136200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PRP
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