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ITEM . DESCRIÇÃO UM
VALOR 

UNIT.
QUANT.

VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

.1 PERFURAÇÃO DE POÇO TOTAL DO GRUPO: 0,00

POÇOS PROFUNDOS BDI: 27,58%

CANTEIRO DE OBRAS 

Sanepar 500102 Transporte e instalação - Rotativa (prof. até 350 m) ud 0,00 0,00

PERFURAÇÃO ROTATIVA (ATÉ 350 m) - ROCHAS SEDIMENTARES 

CONSOLIDADAS - RSC

Sanepar 500604 DN 216 (8 1/2") m 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO LISO DIN 

2440, AÇO PRETO

Sanepar 502201 DN 152 (6") m 0,00 0,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE PROTEÇÃO EM FERRO 

GALVANIZADO

Sanepar 503402 DN 152 (6") ud 0,00 0,00

CIMENTAÇÃO DO POÇO

Sanepar 504001 Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia m3 0,00 0,00

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA TESTE DE VAZÃO

Sanepar 507501 Profundidade até 100,00 m ud 0,00 0,00

TESTE DE VAZÃO

Sanepar 507610 Recuperação de nível h 0,00 0,00

.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA, TRATAMENTO E CASA TIPO "E" TOTAL DO GRUPO: 49.489,270

2.1 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA-SERVIÇOS BDI: 27,58% 7.408,55

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

Sanepar 40109 Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m m³ 32,48 1,00 41,44 41,440

ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, 

EXCETO ROCHA

Sanepar 40601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 30,86 1,00 39,37 39,370

ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

Sanepar 41301 Manual m³ 7,31 1,00 9,33 9,330

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CONCRETO CONVENCIONAL

Sanepar 82101 Não estrutural m³ 349,34 1,00 445,69 445,690

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PINTURA

Sanepar 120422 Esmalte sintético m2 24,03 3,00 30,66 91,970

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA

Sanepar 140102 Submerso até    6 CV a 25 CV - Posicionamento ud 393,05 1,00 501,45 501,450

Sanepar 140105 Montagem de edutor de 1 1/2" ud 37,80 96,00 48,23 4.629,620

MONTAGEM DE TUBULAÇÃO

Sanepar 143662 Tubo e conexão FG JR 1 1/4" a 2" ud 24,13 12,00 30,79 369,420

Sanepar 143693 Corte de tubo - FD, Aço e FG ud 48,05 3,00 61,30 183,910

SERVIÇOS DIVERSOS

OUTROS SERVIÇOS

Sanepar 143684 Montagem de tubo pvc js dn 20 eletroduto cabo da bomba ud 8,72 15,00 11,12 166,870

00001C Execução de roscas em tubo FG  ate 3" ud 48,57 15,00 61,97 929,480

2.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA DE ÁGUA-MATERIAIS BDI:17,728% 15.333,830

MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO

Sinapi 3939 Luva FG com rosca BSP 1 1/2" ud 12,67 3,00 14,92 44,750

Sinapi 7697 Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media  DN 1.1/2" M 29,23 108,00 34,41 3.716,230

Sinapi 9867 Tubo PVC JS NBR 5648 DE DN 20 ud 1,65 96,00 1,94 186,470

Sinapi 4209 Niple duplo FG 1 1/2" ud 9,85 9,00 11,60 104,360

Sinapi 1809 Curva FG 90º fêmea 1 1/2" ud 41,12 3,00 48,41 145,220

0,00

CNPJ:

Data Base:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

Km

Custo R$/ml

5.219

52,90R$                            

BDI SERVIÇOS:

BDI  MATERIAIS:



Sinapi 12424 União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" ud 53,09 2,00 62,50 125,000

Sinapi 6319 Te red FG com rosca BSP 1 1/2"x1" ud 27,19 1,00 32,01 32,010

Sinapi 10409 Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" ud 130,15 1,00 153,21 153,210

Sinapi 6297 Te FG rosca BSP 1 1/2" ud 23,14 1,00 27,24 27,240

00002C Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" ud 140,70 2,00 165,63 331,260

Sinapi 112 Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50" ud 2,85 1,00 3,36 3,360

OUTROS MATERIAIS

DIVERSOS

00003C

Fornecimento de bomba submersa, conforme especificação. Q=5,00m³/h; 

Hmt=162,83mca. ud 5.323,64 1,00 6.266,99 6.266,990

00004C

Cabo de cobre, têmpera mole, seção retangular, isolamento 0,75 KV, PVC 70 oC, 

tipo Eledeep plastichumbo, para uso em bomba submersa. 3x16mm² - m 33,83 105,00 39,82 4.181,590

Sinapi 766 Bucha redução FG 1" x 1/2" ud 11,44 1,00 13,47 13,470

Sinapi 4888 Bujão FG 1/2" ud 2,27 1,00 2,67 2,670

2.3  TRATAMENTO - SERVIÇOS  BDI: 27,58% 1.301,110

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, 

EXCETO ROCHA

Sanepar 40601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 30,86 3,00 39,37 118,110

ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

Sanepar 41301 Manual m³ 7,31 3,00 9,33 27,980

FECHAMENTO

PAREDE

Sanepar 110104 Alvenaria de tijolo furado 1 vez m2 79,22 1,28 101,07 129,370

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DE DOSADOR

Sanepar 142701 Dosador de coluna ud 149,13 1,00 190,26 190,260

SERVIÇOS DIVERSOS

CAIXA DE ALVENARIA

Sinapi 97905

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, com tampa de concreto, dimensões 

400 x 400 x 400mm ud 175,20 1,00 223,52 223,520

ITENS COMPLEMENTARES

DIVERSOS

Sanepar 143684 Montagem de tubos e conexões PVC JR 3/4" m 8,72 19,00 11,12 211,370

Sanepar 143684 Montagem de tubos e conexões PVC JR 1/2" m 8,72 36,00 11,12 400,500

2.4  TRATAMENTO - MATERIAIS BDI:17,728% 1.796,200

OUTROS MATERIAIS

DIVERSOS

Sinapi 9868 Tubo PVC JS NBR 5648   DE 25 mm 3/4" m 2,19 12,00 2,58 30,940

Sinapi 3529 Cotovelo 90º pvc rosca 3/4" c/ reforço ud 0,60 5,00 0,71 3,530

Sinapi 11831 Torneira PVC rosca externa 3/4" ud 20,88 1,00 24,58 24,580

Sinapi 1419 Colar de tomada 50 x 3/4" c/ registro ud 10,88 1,00 12,81 12,810

Sinapi 37458 Mangueira flexível 1/2" m 3,68 3,00 4,33 13,000

Sinapi 55 Adaptador p/ mangueira 1/2" ud 3,12 2,00 3,67 7,350

Sinapi 4210 Niple pvc rosca 1/2" ud 0,49 1,00 0,58 0,580

Sinapi 9892 União pvc rosca 1/2" ud 5,86 1,00 6,90 6,900

Sinapi 3536 Cotovelo pvc rosca 90º 1/2" ud 1,55 2,00 1,82 3,650

Sinapi 9869 Tubo PVC JS NBR 5648   DE 32 mm 1/2" m 4,70 12,00 5,53 66,390

Sinapi 1419 Colar de tomada PVC  DN   50  1/2" ud 10,88 1,00 12,81 12,810

Sinapi 9867 Tubo PVC JS NBR 5648   DE 20 mm m 1,65 12,00 1,94 23,310

Sanepar 34637 Reservatório de fibra de vidro 250 l ud 185,33 1,00 218,17 218,170

00005C Bomba dosadora eletromagnética, conforme especificação ud 1.165,63 1,00 1.372,18 1.372,180

2.5 CASA DE TRATAMENTO TIPO "E" (CONSTRUÇÃO) BDI: 27,58% 23.649,580

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, 

EXCETO ROCHA

Sanepar 40602 Profundidade 1 m < h <= 2 m m³ 38,98 0,50 49,73 24,870

ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

Sanepar 41301 Manual m³ 7,31 0,50 9,33 4,660

COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS

Sanepar 41501 Sem controle do GC m³ 4,74 1,60 6,05 9,680

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACA MOLDADA "IN LOCO"

Sanepar 80102 Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) m 40,28 9,00 51,39 462,500

FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE

Sanepar 80901 Plana em madeira não aparelhada m² 48,28 16,30 61,60 1.004,010

ARMADURA

Sanepar 81901 Em aço CA-25 kg 4,30 60,00 5,49 329,160

CONCRETO CONVENCIONAL

Sanepar 82102 fck = 15 MPa m³ 453,94 0,90 579,14 521,220

FECHAMENTO

PAREDE

Sanepar 110103 Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez m² 84,53 35,50 107,84 3.828,440

COBERTURA



Sanepar 83101 Laje Pré-moldada Para forro, vão até 4,00 metros m² 61,02 10,80 77,85 840,770

Sanepar 120603 Impermebilização Emulsão de asfalto (hidroasfalto) m² 22,65 10,80 28,90 312,090

ESQUADRIA DE MADEIRA

Sanepar 110503 Porta de 1 folha lisa de 0,80 x 2,10 m ud 478,16 2,00 610,04 1.220,070

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISO, SOLEIRA E DEGRAU

Sanepar 120103 Camada de regularização com argamassa desempenada sem impermeabilizante m3 868,03 0,46 1.107,43 509,420

PAREDE, TETO E BEIRAL

Sanepar 120301 Chapisco fino, traço 1:3 em parede m² 3,32 64,90 4,24 274,890

Sanepar 120307 Emboço, traço 1:3:8 em parede m² 29,98 64,90 38,25 2.482,330

Sanepar 120313 Reboco, cal e areia traço 1:3 em parede calfino m² 21,25 64,90 27,11 1.759,490

Sinapi 88415 Aplicação manual de Fundo selador em paredes e laje internas e externas. m² 2,33 64,90 2,97 192,920

Sinapi 88416 Aplicação manual de pintura texturizada acrilica em paredes e lajes uma cor m² 13,33 64,90 17,01 1.103,720

URBANIZAÇÃO

VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS

Sanepar 150101 Cerca de arame farpado com 14 fios m 44,64 40,00 56,95 2.278,070

Sanepar 150106 Portão para veículos ud 4.120,00 1,00 5.256,30 5.256,300

PAISAGISMO

Sanepar 150201 Plantio de grama em leiva m² 9,68 100,00 12,35 1.234,970

.3 RAP - RESERVATORIO APOIADO 20 M³ TOTAL DO GRUPO: 20.690,05

3.1 SERVIÇOS, RAP 20m³  BDI: 27,58% 1.607,63

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO

Sanepar 141401 Até          25 m³ ud 428,80 1,00 547,06 547,060

MONTAGEM DE TUBULAÇÃO

Sanepar 143662 Tubo e conexão FG JR 1 1/4" a 2" ud 24,13 12,00 30,79 369,420

00001C Execução de roscas em tubo FG  ate 3" ud 48,57 10,00 61,97 619,660

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, 

EXCETO ROCHA

Sanepar 40601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 30,86 0,80 39,37 31,500

ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

Sanepar 41301 Manual m³ 7,31 1,00 9,33 9,330

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TUBO

PINTURA

Sanepar 120422 Esmalte sintético m2 24,03 1,00 30,66 30,660

3.2 MATERIAIS  -RAP 20m³  BDI:17,728% 7.579,65

MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO

CURVA FG

VAI PARA BOMBA 

Sinapi 3272 Adaptador com flange rosca BSP p/ caixa 1 1/2" und 29,22 3,00 34,40 103,190

Sinapi 12424 União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" ud 53,09 3,00 62,50 187,490

Sinapi 4209 Niple duplo FG 1 1/2" ud 9,85 7,00 11,60 81,170

00002C Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" ud 140,7 3,00 165,63 496,900

Sinapi 7697 Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media  DN 1.1/2" M 29,23 12,00 34,41 412,910

Sinapi 1809 Curva FG 90º fêmea 1 1/2" ud 41,12 3,00 48,41 145,220

Sinapi 89596 Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50" ud 7,32 1,00 8,62 8,620

00006C Reservatório de 20m³ em fibra de vidro com tampa, conforme espec ud 5066 1,00 5.963,70 5.963,700

Sinapi 6297 Te FG rosca BSP 1 1/2" ud 23,14 1,00 27,24 27,240

Sinapi 10409 Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" ud 130,15 1,00 153,21 153,210

3.4 BASE PARA RAP de 20m³  BDI: 27,58% 11.502,77

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACA MOLDADA "IN LOCO"

Sanepar 80102 Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) m 40,28 16,00 51,39 822,230

FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME

Sanepar 80901 Plana em madeira não aparelhada m² 76,01 11,00 96,97 1.066,710

ARMADURA

Sanepar 81901 Em aço CA-25 kg 4,30 60,00 5,49 329,160

CONCRETO CONVENCIONAL

Sanepar 82101 Não estrutural m³ 349,34 7,00 445,69 3.119,820

Sanepar 82102 fck = 15 MPa m³ 453,94 1,10 579,14 637,050

URBANIZAÇÃO

VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS

Sanepar 150101 Cerca de arame farpado com 14 fios m 44,64 36,00 56,95 2.050,260

Sanepar 150107 Portão para pedestres ud 1.980,41 1,00 2.526,61 2.526,610

PAISAGISMO

Sanepar 150201 Plantio de grama em leiva m² 9,68 77,00 12,35 950,930

.4 ESTAÇÃO ELEVATORIA  EET - 1 TOTAL DO GRUPO: 33.126,66



4.1 SERVIÇOS, EET 1, RAP 05m³  BDI: 27,58%

2.961,77

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA

Sanepar 140110 Horizontal até              10 CV ud 522,66 1,00 666,81 666,810

Sanepar 141401 Até          25 m³ ud 428,80 1,00 547,06 547,060

MONTAGEM DE TUBULAÇÃO

Sanepar 143662 Tubo e conexão FG JR 1 1/4" a 2" ud 24,13 30,00 30,79 923,550

00001C Execução de roscas em tubo FG  ate 3" ud 48,57 10,00 61,97 619,660

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, 

EXCETO ROCHA

Sanepar 40601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 30,86 2,00 39,37 78,740

ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

Sanepar 41301 Manual m³ 7,31 2,00 9,33 18,650

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TUBO

PINTURA

Sanepar 120422 Esmalte sintético m2 24,03 3,50 30,66 107,300

4.2 MATERIAIS  - EET 1, RAP 20m³  BDI:17,728%

MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO 8.800,82

VAI PARA BOMBA 

Sinapi 3272 Adaptador com flange rosca BSP p/ caixa 1 1/2" und 29,22 1,00 34,40 34,400

Sinapi 12424 União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" ud 53,09 2,00 62,50 125,000

Sinapi 4209 Niple duplo FG 1 1/2" ud 12,49 3,00 14,70 44,110

00002C Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" ud 140,7 1,00 165,63 165,630

Sinapi 7697 Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media  DN 1.1/2" M 29,23 12,00 34,41 412,910

Sinapi 3936 Luva RD FG Rosca BSP 1 1/2x 1 1/4" und 13,46 1,00 15,85 15,850

Sinapi 4190 Niple duplo red FG 1 1/4 - 3/4" und 12,89 1,00 15,17 15,170

Sinapi 1809 Curva FG 90º fêmea 1 1/2" ud 41,12 1,00 48,41 48,410

VEM DO POÇO

Sinapi 7697 Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media  DN 1.1/2" M 29,23 12,00 34,41 412,910

Sinapi 1809 Curva FG 90º fêmea 1 1/2" ud 41,12 3,00 48,41 145,220

Sinapi 4209 Niple duplo FG 1 1/2" ud 12,49 7,00 14,70 102,920

Sinapi 6298 Te FG rosca BSP 1 1/2" ud 36,66 1,00 43,16 43,160

00002C Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" ud 140,7 3,00 165,63 496,900

Sinapi 12424 União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" ud 53,09 3,00 62,50 187,490

Sinapi 10409 Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" ud 130,15 1,00 153,21 153,210

Sinapi 3272 Adaptador com flange rosca BSP p/ caixa 1 1/2" und 29,22 3,00 34,40 103,190

Sinapi 89596 Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50" ud 7,03 1,00 8,28 8,280

00007C Reservatório de 5m³ em fibra de vidro com tampa, conforme espec ud 1920,1 1,00 2.260,34 2.260,340

VAI PRA RAP 05M³

Sinapi 1809 Curva FG 90º fêmea 1 1/2" ud 41,12 3,00 48,41 145,220

Sinapi 4209 Niple duplo FG 1 1/2" ud 12,49 4,00 14,70 58,810

Sinapi 12424 União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" ud 53,09 1,00 62,50 62,500

Sinapi 6319 Te red FG com rosca BSP 1 1/2"x1" ud 27,19 1,00 32,01 32,010

Sinapi 4888 Bujão FG 1/2" ud 1,48 1,00 1,74 1,740

00002C Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" ud 140,7 1,00 165,63 165,630

Sinapi 10409 Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" ud 130,15 1,00 153,21 153,210

Sinapi 7697 Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media  DN 1.1/2" M 29,23 6,00 34,41 206,460

Sinapi 790 Bucha de red FG com rosca BSP 1 1/2".1 1/4" und 11,44 1,00 13,47 13,470

Sinapi 768 Bucha de red FG com rosca BSP 1 1/4".1/2" und 8,98 1,00 10,57 10,570

Sinapi 108 Adaptador PVC je bolsa/roscan 1" 32mm und 1,28 1,00 1,51 1,510

00008C

Conjunto moto-bomba horizontal, conforme especificação. Q=2,50m3 

Hmt=83,38mca ud 2696,73 1,00 3.174,59 3.174,590

4.3 EET1 - CASA DE PROTEÇÃO DA BOMBA  BDI: 27,58% 15.389,10

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, 

EXCETO ROCHA

Sanepar 40602 Profundidade 1 m < h <= 2 m m³ 38,98 1,00 49,73 49,730

ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

Sanepar 41301 Manual m³ 7,31 1,00 9,33 9,330

COMPACTAÇÃO NÃO EM VALAS

Sanepar 41501 Sem controle do GC m³ 4,74 0,50 6,05 3,020

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACA MOLDADA "IN LOCO"

Sanepar 80102 Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) m 40,28 6,00 51,39 308,340

FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE

Sanepar 80901 Plana em madeira não aparelhada m² 76,01 1,60 96,97 155,160

ARMADURA

Sanepar 81901 Em aço CA-25 kg 4,30 60,00 5,49 329,160



CONCRETO CONVENCIONAL

Sanepar 82102 fck = 15 MPa m³ 453,94 0,80 579,14 463,310

FECHAMENTO

PAREDE

Sanepar 110103 Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez m² 84,53 16,40 107,84 1.768,630

COBERTURA

Sanepar 83101 Laje pré-moldada Para forro, vão até 4,00 metros m² 61,02 10,89 77,85 847,780

Sanepar 120603 Impermebilização Emulsão de asfalto (hidroasfalto) m² 22,65 10,89 28,90 314,690

ESQUADRIA DE MADEIRA

Sanepar 110503 Porta de 1 folha lisa de 0,80 x 2,10 m ud 478,16 1,00 610,04 610,040

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

PISO, SOLEIRA E DEGRAU

Sanepar 120103 Camada de regularização com argamassa desempenada sem impermeabilizante m3 868,03 0,47 1.107,43 520,490

PAREDE, TETO E BEIRAL

Sanepar 120301 Chapisco fino, traço 1:3 em parede m² 3,32 48,28 4,24 204,500

Sanepar 120307 Emboço, traço 1:3:8 em parede m² 29,98 48,28 38,25 1.846,640

Sanepar 120313 Reboco, cal e areia traço 1:3 em parede m² 21,25 48,28 27,11 1.308,910

Sinapi 88415 Aplicação manual de Fundo selador em paredes e laje internas e externas. m² 2,33 48,28 2,97 143,520

Sinapi 88416 Aplicação manual de pintura texturizada acrilica em paredes e lajes uma cor m² 13,33 48,28 17,01 821,070

URBANIZAÇÃO

VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS

Sanepar 150101 Cerca de arame farpado com 14 fios m 44,64 36,00 56,95 2.050,260

Sanepar 150107 Portão para pedestres ud 2.184,09 1,00 2.786,46 2.786,460

PAISAGISMO

Sanepar 150201 Plantio de grama em leiva m² 9,68 68,67 12,35 848,060

4.4 BASE PARA RAP de 05m³ (anexo a EET1)  BDI: 27,58% 5.974,97

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACA MOLDADA "IN LOCO"

Sanepar 80102 Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) m 40,28 16,00 51,39 822,230

FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME

Sanepar 80901 Plana em madeira não aparelhada m² 76,01 11,00 96,97 1.066,710

ARMADURA

Sanepar 81901 Em aço CA-25 kg 4,30 60,00 5,49 329,160

CONCRETO CONVENCIONAL

Sanepar 82101 Não estrutural m³ 349,34 7,00 445,69 3.119,820

Sanepar 82102 fck = 15 MPa m³ 453,94 1,10 579,14 637,050

.5 RAP - RESERVATORIO APOIADO 05 M³ TOTAL DO GRUPO: 18.814,51

5.1 SERVIÇOS, RAP 05m³ BDI: 27,58% 1.784,77

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA

Sanepar 141401 Até          25 m³ ud 428,87 1,00 547,15 547,150

MONTAGEM DE TUBULAÇÃO

Sanepar 143662 Tubo e conexão FG JR DN 2" ud 24,05 37,00 30,68 1.135,270

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, 

EXCETO ROCHA

Sanepar 40601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m³ 30,86 1,00 39,37 39,370

ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

Sanepar 41301 Manual m³ 7,31 1,00 9,33 9,330

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE TUBO

PINTURA

Sanepar 120422 Esmalte sintético m2 24,03 1,75 30,66 53,650

5.2 MATERIAIS  -RAP 05m³ BDI:17,728% 5.267,12

MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO

CURVA FG

VAI PARA BOMBA 

Sinapi 3272 Adaptador com flange rosca BSP p/ caixa 1 1/2" und 29,22 3,00 34,40 103,190

Sinapi 12424 União FG c/ assento cônico de bronze 1 1/2" ud 53,09 3,00 62,50 187,490

Sinapi 4209 Niple duplo FG 1 1/2" ud 12,49 7,00 14,70 102,920

00002C Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP Ø 1 1/2" ud 140,7 3,00 165,63 496,900

Sinapi 7697 Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media  DN 1.1/2" m 29,23 12,00 34,41 412,910

Sinapi 1809 Curva FG 90º fêmea 1 1/2" ud 41,12 3,00 48,41 145,220

Sinapi 791 Bucha de Redução 1.1/2"x 1" und 11,44 1,00 13,47 13,470

Sinapi 764 Bucha de Redução 1.1/2" und 5,53 1,00 6,51 6,510

Sinapi 108 Adaptador PVC je bolsa/roscan 1" 32mm und 1,28 1,00 1,51 1,510

00007C Reservatório de 5m³ em fibra de vidro com tampa, conforme espec ud 1920,10 1,60 2.260,34 3.616,550

Sinapi 6297 Te FG rosca BSP 1 1/2" ud 23,14 1,00 27,24 27,240

Sinapi 10409 Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/2" ud 130,15 1,00 153,21 153,210

5.4 BASE PARA RAP de 05m³  BDI: 27,58% 11.762,62

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

ESTACA MOLDADA "IN LOCO"



Sanepar 80102 Perfuração manual Ø 20 cm (5 tf) m 40,28 16,00 51,39 822,230

FORMA P/ FUNDAÇÃO E BALDRAME

Sanepar 80901 Plana em madeira não aparelhada m² 76,01 11,00 96,97 1.066,710

ARMADURA

Sanepar 81901 Em aço CA-25 kg 4,30 60,00 5,49 329,160

CONCRETO CONVENCIONAL

Sanepar 82101 Não estrutural m³ 349,34 7,00 445,69 3.119,820

Sanepar 82102 fck = 15 MPa m³ 453,94 1,10 579,14 637,050

URBANIZAÇÃO

VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DE ÁREAS

Sanepar 150101 Cerca de arame farpado com 14 fios m 44,64 36,00 56,95 2.050,260

Sanepar 150107 Portão para pedestres ud 2.184,09 1,00 2.786,46 2.786,460

PAISAGISMO

Sanepar 150201 Plantio de grama em leiva m² 9,68 77,00 12,35 950,930

.6 RDA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TOTAL DO GRUPO: 96.167,33

5.1 RDA - SERVIÇOS BDI: 27,58% 40.352,26

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO 

ROCHA

Sanepar 40201 Profundidade 0 m < h <= 2 m m³ 8,50 2.303,55 10,84 24.980,390

ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS

Sanepar 41302 Mecânico m³ 1,10 2.303,55 1,40 3.232,760

ASSENTAMENTOS

TUBULAÇÃO DE PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, JE - PARA ÁGUA

Sanepar 90101 DN     50 m 1,74 3.723,00 2,22 8.264,660

TUBULAÇÃO DE PVC, JS

Sanepar 90303 Diam. 32 mm m 2,03 1.496,00 2,59 3.874,450

5.2 RDA - MATERIAIS BDI:17,728% 55.815,07

MATERIAL DE PVC - ÁGUA

TUBO PVC

Sinapi 36378 Tubo PVC JEI PBA CL 20 NBR 5647 DN 50 m 9,83 3.643,00 11,57 42.156,340

Sinapi 9869 Tubo PVC JS NBR 5648 DE 32 mm m 4,70 1.476,00 5,53 8.166,470

Sinapi 7048 Te PVC JE BBB PBA DN    50 UN 18,75 10,00 22,07 220,730

Sinapi 7140 Te PVC JS   32 mm UN 1,95 5,00 2,30 11,480

Sinapi 820 Luva de Redução PVC DN 50x32mm para rede de agua(NBR 10351) UN 3,21 9,00 3,78 34,010

Sinapi 1845 Curva PVC 90º JE PBA  DN  50 UN 13,84 2,00 16,29 32,580

Sinapi 1957 Curva PVC 90º JE PBA  DN 32 UN 3,28 1,00 3,86 3,860

Sinapi 1189 Cap PVC JS   32 mm UN 1,36 10,00 1,60 16,010

Sinapi 7698

Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media  DN 1.1/4 DN 

32" m 25,55 20,00 30,08 601,550

Sinapi 7696

Tubo FG classe média c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media  DN 2" DN 

50" m 42,15 80,00 49,62 3.969,520

Sinapi 9888 Luva fg com rosca BSP DN 1.1/4" 32mm UN 30,75 2,00 36,20 72,400

Sinapi 9887 Luva fg com rosca BSP DN 2" 50mm UN 56,29 8,00 66,26 530,120

.7 LDA - LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA TOTAL DO GRUPO: 48.013,03

7.1 LDA -  SERVIÇOS BDI: 27,58% 6.387,17

LIGAÇÕES PREDIAIS

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS 

PELA CONTRATADA - 

RAMAL DN 15 PEAD, CAVALETE DN ¾" PVC - REDE PVC OU F°F°

Sanepar 171201 No passeio sem pavimento ud 125,16 40,00 159,68 6.387,170

7.2 LDA - SERVIÇOS BDI:17,728% 41.625,86

MATERIAL DE PVC - ÁGUA

Sinapi 1402 Colar de tomada PVC  DN   32  3/4" unid 9,84 36,00 11,58 417,010

Sinapi 1419 Colar de tomada PVC  DN   50  3/4" unid 10,89 24,00 12,82 307,670

Sinapi 74253/1 Ramal PEAD DE DN 20 m 23,61 1.000,01 27,79 27.793,870

Sinapi 61 Adaptador pvc p/ pead  DN 20 x 3/4" unid 2,93 40,00 3,45 137,970

KIT CAVALETE

DIVERSOS

Sinapi 12774 Hidrometro 5,00m3/H, D=3/4" unid 101,33 40,00 119,29 4.771,430

Sanepar 170413 Cavalete 3/4", rede PEAD no passeio unid 141,17 40,00 166,19 6.647,410

Sinapi 89351 Registro de pressão DN 3/4" roscavel unid 21,70 40,00 25,55 1.021,810

Sinapi 7602 Torneira de Jardim em latao 3/4 unid 10,36 40,00 13,22 528,690

8. PLACA DE OBRA TOTAL DO GRUPO: 0,000

OUTROS

DIVERSOS BDI: 27,58%

Sinapi 74209/001

Fornecimento e instalação de placa de obra padrão funasa, com dimensões de 

2,0m x 1,50m m² 0,00 0,00



9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SERVIÇOS E MATERIAIS) TOTAL DO GRUPO: 9.777,660

OUTROS

MATERIAIS  BDI:17,728%

00009C

Fornecimento de materiais para instalação do quadro de comando e sistema 

eletrico da EET1, conforme quantitativo específico. ud 2.574,44 1,00 3.030,63 3.030,630

00011C

Fornecimento de materiais para instalação do quadro de comando e sistema 

eletrico da CBS 01, conforme quantitativo específico. ud 2.948,34 1,00 3.470,79 3.470,790

SERVIÇOS BDI: 27,58%

00010C

Fornecimento de mão de obra para instalação do quadro de comando e sistema 

eletrico da EET1, conforme quantitativo específico. ud 1.006,86 1,00 1.284,55 1.284,550

00012C

Fornecimento de mao de obra para instalação do quadro de comando e sistema 

eletrico da CBS 01, conforme quantitativo específico. ud 1.561,13 1,00 1.991,69 1.991,690

133.358,540

36.780,290

142.719,970

25.289,98

276.078,510

Responsável Técnico: FABIANO TOSCAN 

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA - PR 112503/D

Responsavel Legal: RAUL CAMILO ISOTTON 

Carimbo e Assinatura PREFEITO 

VALOR BDI MATERIAIS :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR MATERIAIS :

VALOR BDI SERVIÇOS :

VALOR SERVIÇOS :


