



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 11-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA | MUNICÍPIO / UF DOIS VIZINHOS/PR | BDI 1 0,00% | BDI 2 18,94% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|----------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA | | | | | | | | | 226.588,42 | |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA | | | | | - | 226.588,42 | |
| 1.1. | | | PEDRA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | | | | | - | 131.593,32 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1.936,05 | 67,97 | BDI 1 | 67,97 | 131.593,32 | RA |
| 1.2. | | | MÃO DE OBRA | | | | | - | 94.995,10 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.259,87 | 22,30 | BDI 1 | 22,30 | 94.995,10 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOIS VIZINHOS/PR
Local
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0