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SINAPI DEZ/2020 DESONERADO

25,96%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UN.
VALOR 

UNIT.
QUANT.

VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

.1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 793,55

1.1 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2    280,00 2,25 352,69 793,55

.2 REFORMA DOS ARCOS EM ALVENARIA TOTAL DO GRUPO: 13.413,74

DEMOLIÇÃO

2.1 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 45,80 2,00 57,69 115,38

2.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 21,36 2,00 26,91 53,82

2.3 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA M3XKM 4,37 10,00 5,50 55,00

REFORMA

2.4 95957

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 M3 2.400,51 0,12 3.023,68 362,84

2.5 87497

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 70,87 10,00 89,27 892,70

2.6 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 5,40 10,00 6,80 68,00

2.7 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 M2 28,82 10,00 36,30 363,00

PINTURA 

2.8 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1,57 500,00 1,98 990,00

2.9 COMP. 02

ABERTURA DAS TRICAS E APLICAÇÃO DE SELANTE A BASE DE RESINAS 

ACRILICAS PARA TRINCAS M 9,47 100,00 11,93 1.193,00

2.10 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 2,25 500,00 2,83 1.415,00

2.11 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 12,55 500,00 15,81 7.905,00

.3 REFORMA EM PÓRTICOS METÁLICOS E GUARDA-CORPOS METÁLICOS E DE CONCRETO TOTAL DO GRUPO: 10.653,79

GUARD RAIL, PLACAS (LETREIROS), POSTES E ARCOS METÁLICOS

3.1 5928 SERVIÇO DE GUINDAUTO (MUNCK) PARA RETIRADA DAS PLACAS H 147,04 2,00 185,21 370,42

3.2 COMP. 03

SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA REPARO DAS ESTRUTURAS 

METÁLICAS E RETIRADA DAS PLACAS H 40,71 12,00 51,28 615,36

3.3 100952

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1,50 60,00 1,89 113,40

3.4 COMP. 01

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA, INCLUSIVE 

SERVIÇO DE LIXAMENTO E LIMPEZA DAS PEÇAS. M2 8,02 190,00 10,10 1.919,00

3.5 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 M2 7,08 380,00 8,92 3.389,60

GUARD RAIL DE CONCRETO E PISO DA PASSARELA

3.6 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1,57 160,00 1,98 316,80

3.7 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2,63 160,00 3,31 529,60

3.8 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 14,25 160,00 17,95 2.872,00

3.9 97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 M3 2.327,06 0,18 2.931,16 527,61

19.737,28

5.123,80

24.861,08

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

Empresa Prop.:

CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Edital :

N° Contrato de Repasse:

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

VALOR TOTAL DA OBRA :

Área de pintura:

Custo R$/m2

850,00

29,25R$                            

Data Base:

BDI :

BDI adotado:
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SINAPI DEZ/2020 DESONERADO

25,96%

ITEM . DESCRIÇÃO TOTAL ACUM.

.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 793,55

.2 REFORMA DOS ARCOS EM ALVENARIA 14.207,29

.3

REFORMA EM PÓRTICOS METÁLICOS E GUARDA-CORPOS METÁLICOS E 

DE CONCRETO 24.861,08

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO 

Edital : Área de pintura: 850,00

N° Contrato de Repasse:

29,25R$                           Custo R$/m2Tomador: 

24.861,08R$                    Valor Tot. c/ BDI:

Local da Obra:

3,19%

CNPJ:

Data Base:

BDI adotado:

793,55

10.653,79

Empreendimento: 

53,95% 13.413,74

% DO GRUPO

Empresa Prop.:

42,85%

VALOR DO GRUPO:

TOTAL : 24.861,08100,00%
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SINAPI DEZ/2020 DESONERADO

25,96%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 % TOTAL

.1 100,00% 100,00%

.2 50,00% 50,00% 100,00%

.3 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,17% 69,83%

7.500,42 17.360,66

7.500,42 24.861,08

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

BDI adotado:

Data Base:

Edital : Área de pintura: 850,00

N° Contrato de Repasse: Valor Tot. c/ BDI:

Empreendimento: 

24.861,08R$                    

Empresa Prop.:

VALOR DO GRUPO

793,55

13.413,74

10.653,79

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Tomador: Custo R$/m2 29,25R$                           

Local da Obra:

TOTAL ACUM.:

100,00%

24.861,08

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DOS ARCOS EM ALVENARIA

REFORMA EM PÓRTICOS METÁLICOS E GUARDA-CORPOS METÁLICOS E DE CONCRETO


