PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP-xxx Area de pintura: ‘ 850,00‘m2
N° Contrato de Repasse: Recursos préprios Custo R$/m2 | R$ 29,25 |
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Reforma do Portal da Ponte
Local da Obra: Av. Presidente Kennedy / PR-281
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: SINAPI DEZ/2020 DESONERADO
BDI adotado: 25,96%
= VALOR VALOR UNIT
| ITEM . | REF. | DESCRICAO | UN. | UNIT. | QUANT. | C/ BDI | TOTAL |
A SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 793,55
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1.1 4813 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 280,00 2,25 352,69 793,55
2 REFORMA DOS ARCOS EM ALVENARIA TOTAL DO GRUPO: 13.413,74
DEMOLIGAO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.1 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 45,80 2,00 57,69 115,38
2.2 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 21,36 2,00 26,91 53,82
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
2.3 72900 PAVIMENTADA M3XKM 4,37 10,00 5,50 55,00
REFORMA
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO
24 95957 INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 M3 2.400,51 0,12 3.023,68 362,84
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
25 87497 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 70,87 10,00 89,27 892,70
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
26 87894 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 |M2 5,40 10,00 6,80 68,00
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
2.7 87792 AF_06/2014 M2 28,82 10,00 36,30 363,00
PINTURA
2.8 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1,57 500,00 1,98 990,00
ABERTURA DAS TRICAS E APLICAGAO DE SELANTE A BASE DE RESINAS
2.9 COMP. 02 ACRILICAS PARA TRINCAS M 9,47 100,00 11,93 1.193,00
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
2.10 88485 AF_06/2014 M2 2,25 500,00 2,83 1.415,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
2.11 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 12,55 500,00 15,81 7.905,00
3 REFORMA EM PORTICOS METALICOS E GUARDA-CORPOS METALICOS E DE CONCRETO TOTAL DO GRUPO: 10.653,79
GUARD RAIL, PLACAS (LETREIROS), POSTES E ARCOS METALICOS
3.1 5928 SERVICO DE GUINDAUTO (MUNCK) PARA RETIRADA DAS PLACAS H 147,04 2,00 185,21 370,42
SERVICOS DE SERRALHERIA PARA REPARO DAS ESTRUTURAS
3.2 COMP. 03 METALICAS E RETIRADA DAS PLACAS H 40,71 12,00 51,28 615,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
3.3 100952 DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1,50 60,00 1,89 113,40
PREPARAGCAO DE SUPERFICIE METALICA PARA PINTURA, INCLUSIVE
3.4 COMP. 01 SERVICO DE LIXAMENTO E LIMPEZA DAS PEGAS. M2 8,02 190,00 10,10 1.919,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO (POR DEMAO).
35 100743 AF_01/2020 M2 7,08 380,00 8,92 3.389,60
GUARD RAIL DE CONCRETO E PISO DA PASSARELA
3.6 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1,57 160,00 1,98 316,80
3.7 88484 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 2,63 160,00 3,31 529,60
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS
3.8 88488 DEMAOS. AF_06/2014 M2 14,25 160,00 17,95 2.872,00
PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
3.9 97734 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018 M3 2.327,06 0,18 2.931,16 527,61
VALOR TOTAL DA OBRA : 19.737,28
BDI : 5.123,80
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 24.861,08

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .



QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO

Edital : TP-xxx Area de pintura: 850,00
N° Contrato de Repas Recursos préprios Valor Tot. ¢/ BDI: | R$ 24.861,08
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 29,25
Empreendimento: Reforma do Portal da Ponte
Local da Obra: Av. Presidente Kennedy / PR-281
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: SINAPI DEZ/2020 DESONERADO
BDI adotado: 25,96%
ITEM . DESCRICAO % DO GRUPO VALOR DO GRUPO: TOTAL ACUM.
A SERVICOS PRELIMINARES 3,19% 793,55 793,55
2 REFORMA DOS ARCOS EM ALVENARIA 53,95% 13.413,74 14.207,29
REFORMA EM PORTICOS METALICOS E GUARDA-CORPOS METALICOS E
3 DE CONCRETO 42,85% 10.653,79 24.861,08
TOTAL : 100,00% 24.861,08
Responsavel Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Edital : TP-xxx Area de pintura: 850,00
N° Contrato de Reg Recursos proéprios Valor Tot. ¢/ BDI: | R$ 24.861,08
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 29,25
Empreendimento: Reforma do Portal da Ponte
Local da Obra: Av. Presid Kennedy / PR-281
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: SINAPI DEZ/2020 DESONERADO
BDI adotado: 25,96%
ITEM . DESCRIGAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 % TOTAL
A SERVICOS PRELIMINARES 793,55 100,00% 100,00%
2 REFORMA DOS ARCOS EM ALVENARIA 13.413,74 50,00% 50,00% 100,00%
3 REFORMA EM PORTICOS METALICOS E GUARDA-CORPOS METALICOS E DE CONCRETO 10.653,79 100,00% 100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 30,17% 69,83%
TOTAL: 24.861,08 7.500,42 17.360,66
TOTAL ACUM.: 7.500,42 24.861,08

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




