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26,59%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI DEZ 

2020 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 797,51

1.1 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00 X 1,125 M) M2 2,25 280,00 354,45 797,51

2

SINAPI DEZ 

2020 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA TOTAL DO GRUPO: 46.399,19

ESTRUTURA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 

FUNDAÇÃO 

2.1 COMP 01

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_05/2020 M 34,50 36,05 45,64 1.574,58

2.2 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 3,24 105,41 133,44 432,35

2.3 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 7,00 63,67 80,60 564,20

2.4 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 11,99 15,09 19,10 229,01

2.5 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 115,75 11,02 13,95 1.614,71

2.6 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,23 419,03 530,45 652,45

VIGA INFERIOR 

2.7 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,70 105,41 133,44 93,41

2.8 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 7,87 63,67 80,60 634,32

2.9 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 13,43 15,09 19,10 256,51

2.10 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,42 11,02 13,95 480,16

2.11 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,48 419,03 530,45 254,62

PILARES

2.12 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 31,42 47,03 59,54 1.870,75

2.13 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 38,88 15,21 19,25 748,44

2.14 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 127,84 10,95 13,86 1.771,86

2.15 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,78 419,03 530,45 944,20

VIGA BALDRAME 

2.16 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,42 105,41 133,44 189,48

2.17 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 18,84 63,67 80,60 1.518,50

2.18 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,59 15,09 19,10 660,67

2.19 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 63,52 12,51 15,84 1.006,16

2.20 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,13 419,03 530,45 599,41

VIGA SUPERIOR 

2.21 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 10,85 63,67 80,60 874,51

2.22 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 23,02 15,09 19,10 439,68

2.23 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,52 12,51 15,84 594,32

2.24 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,66 419,03 530,45 350,10

OSSUÁRIO

ESTRUTURAS OSSUÁRIO CENTRAL 

2.25 COMP 01

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_05/2020 M 22,50 36,05 45,64 1.026,90

2.26 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,26 105,41 133,44 168,13

2.27 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 14,89 63,67 80,60 1.200,13

2.28 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,50 42,02 53,19 132,98

116,07

 R$                                             952,87 

116,07

 R$                                             952,87 

Data da proposta:
BDI Adotado 

Empresa Prop.:

CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de 

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:



2.29 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,76 87,33 110,55 84,02

2.30 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 27,10 15,09 19,10 517,61

2.31 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 44,06 12,51 15,84 697,91

2.32 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 60,79 27,13 34,34 2.087,53

2.33 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 102,32 12,16 15,39 1.574,70

2.34 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 162,57 11,28 14,28 2.321,50

2.35 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 210,57 10,00 12,66 2.665,82

2.36 92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 7,75 387,94 491,09 3.805,95

2.37 COMP 05

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2    31,02 11,16 14,13 438,31

TAMPAS DAS URNAS

2.38 11955

PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10 UN    240,00 2,87 3,63 871,20

2.39 COMP 04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MONTANTE INTERNO DA URNA PARA 

CONTENÇÃO DE TAMPA, PARAFUSADO , PERFIL METALON QUADRADO 

3,0X3,0CM M 110,00 9,80 12,41 1.365,10

2.40 98671 GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 30,00 239,28 302,90 9.087,00

3

SINAPI DEZ 

2020 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERÂMICOS TOTAL DO GRUPO: 24.564,08

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

3.1 COMP 02

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 61,26 58,03 73,46 4.500,16

3.2 87460

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOSDE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2 79,30 58,68 74,28 5.890,40

3.3 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 148,13 3,22 4,08 604,37

3.4 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE 

PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 148,13 22,14 28,03 4.152,08

PISO DA ESCADARIA E DO CREMATORIO DE VELAS

3.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,50 42,02 53,19 132,98

3.6 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,20 87,33 110,55 21,94

3.7 94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, 

E= 5,0CM. AF_07/2016 M3 0,20 492,31 623,22 123,71

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

3.8 87258

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA . AF_06/2014 M2 15,79 98,23 124,35 1.963,49

PISO DE PAVER

3.9 101616 PREPARO, ACERTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO AF_08/2020 M2 93,47 5,16 6,53 610,36

3.10 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 93,47 52,08 65,93 6.162,48

3.11 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020,  AREIA E 

PÓ DE PEDRA M3XKM 32,72 1,38 1,75 57,26

3.12 COMP 03

VIGA DE CONFINAMENTO 10X30 CM EM CONCRETO MACIÇO INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO FORMAS E CONCRETO M 5,00 54,48 68,97 344,85

4

SINAPI DEZ 

2020 COBERTURA TOTAL DO GRUPO: 35.139,47

4.1 92614

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 4,00 1422,57 1.800,83 7.203,32

4.2 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 130,75 42,85 54,24 7.091,88

4.3 94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 130,75 13,99 17,71 2.315,58

4.4 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 M2 130,75 40,29 51,00 6.668,25

4.5 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M 13,62 49,83 63,08 859,15

4.6 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 70 CM, INCLUSO SUPORTES E TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 27,24 72,70 92,03 2.506,90

DRENAGEM 



4.7 91790

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 38,00 61,92 78,38 2.978,44

4.8 91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 7,00 83,00 105,07 735,49

4.9 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 3,75 105,41 133,44 500,40

4.10 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,25 42,02 53,19 119,68

4.11 97947

CAIXA COM GRELHA AÇO CA 50 16MM SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,5X0,70X1,40 M. AF_05/2018 UN 1,00 1157,60 1.465,41 1.465,41

4.12 97908

CAIXA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA E FUNDO 

EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,00 M. AF_05/2018 UN 1,00 598,64 757,82 757,82

4.13 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015 M 15,00 86,70 109,75 1.646,25

4.14 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015 M3 12,00 10,75 13,61 163,32

4.15 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 7,20 14,00 17,72 127,58

5

SINAPI DEZ 

2020 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 3.699,14

5.1 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 103,96 2,25 2,85 296,29

5.2 88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 103,96 21,04 26,63 2.768,45

5.3 88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 20,00 9,98 12,63 252,60

5.4 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 20,00 2,25 2,85 57,00

5.5 95622

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016 M2 20,00 12,83 16,24 324,80

87.368,19

23.231,20

110.599,39

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :



TP-xxx

Recursos próprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

CONSTRUÇÃO DE CAPELA OSSUÁRIO

Rua Prudente de Moraes, 1600 - S. Francisco de Assis

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

26,59%

ITEM . DESCRIÇÃO TOTAL ACUM.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 797,51

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA 47.196,70

3 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERÂMICOS 71.760,78

4 COBERTURA 106.900,25

5 PINTURA 110.599,39

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

TOTAL : 110.599,39

46.399,19

100,00%

22,21%

31,77%

VALOR DO GRUPO:

797,51

24.564,08

35.139,47

3.699,143,34%

41,95%

Valor Tot. c/ BDI:  R$                  110.599,39 

 R$                        952,87 Tomador: 

BDI Adotado 

Custo R$/m2

% DO GRUPO

0,72%

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

Data da proposta:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO 

Edital : Área da obra: 116,07

N° Contrato de 



TP-xxx

Recursos próprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

CONSTRUÇÃO DE CAPELA OSSUÁRIO

Rua Prudente de Moraes, 1600 - S. Francisco de Assis

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

26,59%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 40,00% 20,00% 15,00% 25,00% 100,00%

3 10,00% 20,00% 15,00% 30,00% 25,00% 100,00%

4 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 100,00%

5 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

19,72% 22,36% 22,33% 23,51% 12,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21.813,59 24.734,50 24.700,28 25.996,92 13.354,11 0,00 0,00 0,00 0,00

21.813,59 46.548,09 71.248,37 97.245,28 110.599,39 110.599,39 110.599,39 110.599,39 110.599,39

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

TOTAL ACUM.:

100,00%

110.599,39

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data da proposta:

Tomador: Custo R$/m2  R$                        952,87 

Empreendimento: 

Área da Ampli:

Local da Obra:

Empresa Prop.:

116,07

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$                  110.599,39 

Edital :

24.564,08

BDI Adotado 

DESCRIÇÃO VALOR DO GRUPO

35.139,47

797,51

3.699,14PINTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

46.399,19

COBERTURA

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA 

ALVENARIAS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERÂMICOS


