PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP-xxx Area: 116,07

N° Contrato de Recursos proprios Custo | R$ 952,87

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Empreendimento: CONSTRUGAO DE CAPELA OSSUARIO

Local da Obra: Rua Prudente de Moraes, 1600 - S. Francisco de Assis

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data da proposta: XXXXXXXXXXXXXX

BDI Adotado 26,59%

VALOR VALOR
| ITEM . | REF. DESCRIGAO | UND. | QUANT. | UNIT | UNIT ¢/ BDI | TOTAL |
SINAPI DEZ
1 2020 SERVIGOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 797,51
1.1 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00 X 1,125 M) M2 2,25 280,00 354,45 797,51
SINAPI DEZ
2 2020 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA TOTAL DO GRUPO: 46.399,19

ESTRUTURA EDIFICAGAO PRINCIPAL
FUNDAGCAO
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO

2.1 COMP 01 MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_05/2020 M 34,50 36,05 45,64 1.574,58

2.2 96527 ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 3,24 105,41 133,44 432,35
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA

23 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 7,00 63,67 80,60 564,20
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60

24 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 11,99 15,09 19,10 229,01
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

25 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 115,75 11,02 13,95 1.614,71
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

26 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,23 419,03 530,45 652,45
VIGA INFERIOR

2.7 96527 ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,70 105,41 133,44 93,41
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA

2.8 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 7,87 63,67 80,60 634,32
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60

2.9 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 13,43 15,09 19,10 256,51
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

2.10 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,42 11,02 13,95 480,16
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

2.11 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,48 419,03 530,45 254,62
PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

2.12 92423 COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 31,42 47,03 59,54 1.870,75
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

2.13 92775 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 38,88 15,21 19,25 748,44
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

2.14 92778 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 127,84 10,95 13,86 1.771,86
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

2.15 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,78 419,03 530,45 944,20
VIGA BALDRAME

2.16 96527 ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 1,42 105,41 133,44 189,48
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA

217 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 18,84 63,67 80,60 1.518,50
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60

2.18 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,59 15,09 19,10 660,67
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

2.19 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 63,52 12,51 15,84 1.006,16
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

2.20 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,13 419,03 530,45 599,41
VIGA SUPERIOR
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA

2.21 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 10,85 63,67 80,60 874,51
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60

2.22 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 23,02 15,09 19,10 439,68
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

2.23 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,52 12,51 15,84 594,32
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS E PILARES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

2.24 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,66 419,03 530,45 350,10
OSSUARIO
ESTRUTURAS OSSUARIO CENTRAL
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO

2.25 COMP 01 MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_05/2020 M 22,50 36,05 45,64 1.026,90
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE

2.26 96527 FORMA. AF_06/2017 M3 1,26 105,41 133,44 168,13
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

2.27 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 |M2 14,89 63,67 80,60 1.200,13

2.28 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,50 42,02 53,19 132,98




229

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

0,76

87,33

110,55

84,02

2.30

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

27,10

15,09

19,10

517,61

2.31

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

44,06

12,51

15,84

697,91

2.32

92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

60,79

27,13

34,34

2.087,53

2.33

92785

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

102,32

12,16

15,39

1.574,70

2.34

92786

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

162,57

11,28

14,28

2.321,50

2.35

92787

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

210,57

10,00

12,66

2.665,82

2.36

92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

7,75

387,94

491,09

3.805,95

2.37

COMP 05

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

31,02

11,16

14,13

438,31

TAMPAS DAS URNAS

2.38

11955

PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO
S-10

UN

240,00

2,87

3,63

871,20]

2.39

COMP 04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO MONTANTE INTERNO DA URNA PARA
CONTENGAO DE TAMPA, PARAFUSADO , PERFIL METALON QUADRADO
3,0X3,0CM

110,00

9,80

12,41

1.365,10

2.40

98671

GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

M2

30,00

239,28

302,90

9.087,00

SINAPI DEZ
2020

ALVENARIAS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERAMICOS

TOTAL DO GRUPO:

24.564,08

ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

3.1

COMP 02

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

61,26

58,03

73,46

4.500,16

3.2

87460

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOSDE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? COM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

79,30

58,68

74,28

5.890,40

3.3

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

148,13

3,22

4,08

604,37

3.4

87535

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA OU PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE
PAREDES, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

148,13

22,14

28,03

4.152,08

PISO DA ESCADARIA E DO CREMATORIO DE VELAS

3.5

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

2,50

42,02

53,19

132,98

3.6

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

0,20

87,33

110,55

21,94

3.7

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NAO ARMADO,
E= 5,0CM. AF_07/2016

M3

0,20

492,31

623,22

123,71

REVESTIMENTOS CERAMICOS

3.8

87258

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA . AF_06/2014

M2

15,79

98,23

124,35

1.963,49

PISO DE PAVER

3.9

101616

PREPARO, ACERTO E COMPACTAGAO DE SOLO AF_08/2020

M2

93,47

5,16

6,53

610,36

3.10

92396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

93,47

52,08

65,93

6.162,48

3.1

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020, AREIA E
PO DE PEDRA

M3XKM

32,72

1,38

1,75

57,26

3.12

COMP 03

VIGA DE CONFINAMENTO 10X30 CM EM CONCRETO MACICO INCLUSIVE
ESCAVAGAO FORMAS E CONCRETO

5,00

54,48

68,97

344,85

SINAPI DEZ
2020

COBERTURA

TOTAL DO GRUPO:

35.139,47

41

92614

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015

UN

4,00

1422,57

1.800,83

7.203,32

4.2

92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

130,75

42,85

54,24

7.091,88

4.3

94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

130,75

13,99

17,711

2.315,58

4.4

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

130,75

40,29

51,00

6.668,25

4.5

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

13,62

49,83

63,08

859,15

4.6

94228

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 70 CM, INCLUSO SUPORTES E TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

27,24

72,70

92,03

2.506,90

DRENAGEM




FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
4.7 91790 PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 38,00 61,92 78,38 2.978,44
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
4.8 91791 PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 7,00 83,00 105,07 735,49
4.9 96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA M3 375 105,41 133,44 500,40
4.10 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,25 42,02 53,19 119,68
CAIXA COM GRELHA AGO CA 50 16MM SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
4.11 97947 0,5X0,70X1,40 M. AF_05/2018 UN 1,00 1157,60 1.465,41 1.465,41
CAIXA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA E FUNDO
4.12 97908 EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X1,00 M. AF_05/2018 UN 1,00 598,64 757,82 757,82
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
413 92210 AF_12/2015 M 15,00 86,70 109,75 1.646,25
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
4.14 90099 AF_01/2015 M3 12,00 10,75 13,61 163,32
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1
4.15 93379 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 | M3 7,20 14,00 17,72 127,58
SINAPI DEZ
2020 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 3.699,14|
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.1 88485 AF_06/2014 M2 103,96 2,25 2,85 296,29
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
5.2 88431 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 103,96 21,04 26,63 2.768,45
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.3 88495 AF_06/2014 M2 20,00 9,98 12,63 252,60
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
5.4 88485 AF_06/2014 M2 20,00 2,25 2,85 57,00
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
55 95622 DEMAOS. AF_11/2016 M2 20,00 12,83 16,24 324,80
VALOR TOTAL DA OBRA : 87.368,19
BDI: 23.231,20
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 110.599,39

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTO

Edital : TP-xxx Area da obra: 116,07

N° Contrato de Recursos proprios Valor Tot. ¢/ BDI: | R$ 110.599,39

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 952,87

Empreendimento: | CONSTRUGAO DE CAPELA OSSUARIO

Local da Obra: Rua Prudente de Moraes, 1600 - S. Francisco de Assis

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data da proposta: XXXXXXXXXXXXXX

BDI Adotado 26,59%

ITEM . DESCRICAO % DO GRUPO VALOR DO GRUPO: TOTAL ACUM.
1/SERVIGOS PRELIMINARES 0,72% 797,51 797,51
2|ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA 41,95% 46.399,19 47.196,70
3|ALVENARIAS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERAMICOS 22.21% 24.564,08 71.760,78
4|/COBERTURA 31,77% 35.139,47 106.900,25
5|PINTURA 3,34% 3.699,14 110.599,39
TOTAL : 100,00% 110.599,39

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Edital : TP-xxx Area da Ampli: 116,07
N° Contrato de Recursos préprios Valor Tot. ¢/ BDI: | R$ 110.599,39
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 952,87
Empreendimento: CONSTRUGAO DE CAPELA OSSUARIO
Local da Obra: Rua Prudente de Moraes, 1600 - S. Francisco de Assis
Empresa Prop.: | XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data da proposta: XXXXXXXXXXXXXX
BDI Adotado 26,59%
ITEM . DESCRIGAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 MES °7 MES °8 MES °9 % TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 797,51 100,00% 100,00%
2| ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA 46.399,19 40,00% 20,00% 15,00% 25,00% 100,00%
3| ALVENARIAS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERAMICOS 24.564,08 10,00% 20,00% 15,00% 30,00% 25,00% 100,00%
4| COBERTURA 35.139,47 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 100,00%
5 PINTURA 3.699,14 100,00% 100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 19,72% 22,36% 22,33% 23,51% 12,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL: 110.599,39 21.813,59 24.734,50 24.700,28 25.996,92 13.354,11 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACUM.: 21.813,59 46.548,09 71.248,37 97.245,28 110.599,39 110.599,39 110.599,39 110.599,39 110.599,39

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




