

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|------------------|-------|----------|----------------------------|-------|--------|--------|------------------|----------|--------|--------------------|--------------|---------------------|
| ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA | | | | DER janeiro 2021 | | Carteira | | | | | | | | | | |
| Anexo | | | | Anexo | | Anexo | | | | | | | | | | |
| ESCRITÓRIO REGIONAL | | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| SUBPROJETO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARQ Nº | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BDI (%) - BETUMES | | | | 16,70% | | | | | | | | | | | | |
| BDI (%) - SERVIÇOS | | | | 22,22% | | | | | | | | | | | | |
| ENSAIOS (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: | | DOIS VIZINHOS - PR | | | | SAM | | | | | | | | | | |
| Projeto: | | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA DA COMUNIDADE SANTO ISIDORO | | | | LOTE | | | | | | | | | | |
| Local da Obra: | | PERIMETRO RURAL DE MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | DMT | CONSUMO | CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$) | | | UD | PROJETO ORIGINAL | | | | | |
| | | | | | km | (ton) | TRANSP | EXEC. | S/BDI | C/BDI | | QUANT | UNIT | Paranacidade (R\$) | (R\$) - PM | (R\$) - PM TOTAIS |
| | | LOTE 6 - ESTRADA DA COMUNIDADE SANTO ISIDORO - 350M | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | 140,00 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99064 | SINAPI | Locação de Pavimentação | | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,40 | m | 350,00 | 0,40 | 140,00 | 140,00 | |
| 3 | | BASE / SUB-BASE | | | | | | | | | | | | | | 18.588,15 |
| 532600 | DER | Colchão de Areia/Saibro/mat. de Jazida | | | 15,00 | 0,2250 | 2,54 | 1,67 | 4,21 | 5,14 | m2 | 2.205,00 | 5,14 | 11.333,70 | 11.333,70 | |
| 500000 | DER | Escarificação, regularização compac. Subleito | | | | | | 2,69 | 2,69 | 3,29 | m2 | 2.205,00 | 3,29 | 7.254,45 | 7.254,45 | |
| 4 | | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | | 73.458,95 |
| 521450 | DER | Extração, carga.transp.preparo e assent. Poliédrico | | | 20,00 | 0,3000 | 4,37 | 18,49 | 22,86 | 27,94 | m2 | 2.100,00 | 27,94 | 58.674,00 | 58.674,00 | |
| 535200 | DER | Extração, carga.transp.e assent. Cordão cont. lateral | | | 20,00 | 0,0770 | 1,12 | 8,51 | 9,63 | 11,77 | m | 700,00 | 11,77 | 8.239,00 | 8.239,00 | |
| 575100 | DER | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico | | | | | | 1,32 | 1,32 | 1,61 | m2 | 700,00 | 1,61 | 1.127,00 | 1.127,00 | |
| 516000 | DER | Colchão de Brita/Pó de Pedra (1,5cm) | | | 20,00 | 1,9500 | 39,00 | 71,40 | 110,40 | 134,93 | m3 | 31,50 | 134,93 | 4.250,30 | 4.250,30 | |
| 532700 | DER | Compactação de pavimento poliédrico | | | | | | 0,43 | 0,43 | 0,53 | m2 | 2.205,00 | 0,53 | 1.168,65 | 1.168,65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |