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26,28%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QUANT.
VALOR UNIT 

C/ BDI R$
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 3.476,36R$           

1.1
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M M2    320,00 2,50 404,10 1.010,25R$              

1.2
COMP. 11

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M     27,74R$          70,40 35,03 2.466,11R$              

2 ESTRUTURAS TOTAL DO GRUPO: 140.218,79R$       

FUNDAÇÕES SAPATAS

2.1
96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 81,73 54,32 103,21 5.606,37R$              

2.2

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 17,33 316,13 21,88 6.916,92R$              

2.3

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,47 26,06 19,54 509,21R$                 

2.4

96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 82,32 41,52 103,95 4.316,00R$              

2.5

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 407,73 8,36 514,88 4.304,40R$              

ESTACAS

2.6

100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 M 46,18 107,50 58,32 6.269,40R$              

2.7

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,48 55,21 24,60 1.358,17R$              

2.8

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 17,33 127,39 21,88 2.787,29R$              

ESPERAS - FUNDAÇÃO

2.9

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,48 82,65 24,60 2.033,19R$              

2.10

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,47 229,89 19,54 4.492,05R$              

2.11

92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 60,36 47,14 76,22 3.593,01R$              

2.12

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 369,84 2,36 467,03 1.102,19R$              

VIGA BALDRAME

2.13
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 107,26 9,06 135,45 1.227,18R$              

2.14

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,48 225,23 24,60 5.540,66R$              

2.15

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 17,33 296,25 21,88 6.481,95R$              

2.16

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 71,78 112,50 90,64 10.197,00R$            

2.17

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 407,73 7,88 514,88 4.057,25R$              

2.18
COMP. 01

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2    11,06R$          138,75 13,97 1.938,34R$              

PILARES

2.19

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,48 165,30 24,60 4.066,38R$              

2.20

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,47 333,18 19,54 6.510,34R$              

2.21

92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 60,36 117,84 76,22 8.981,76R$              

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital : Área (m²): 253,00                              

Tomador: Custo R$/m2 2.206,09R$                      

BDI:

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

Referencia:



2.22

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 369,84 5,89 467,03 2.750,81R$              

VIGAS SUPERIOR

2.23

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,48 227,97 24,60 5.608,06R$              

2.24

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 17,33 6,99 21,88 152,94R$                 

2.25

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,47 446,59 19,54 8.726,37R$              

2.26

92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 13,03 36,79 16,45 605,20R$                 

2.27

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 143,99 115,53 181,83 21.006,82R$            

2.28

90854

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 406,99 7,99 513,95 4.106,46R$              

PILARETES E CINTA (PLATIBANDA)

2.29
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM M2 71,78 20,10 90,64 1.821,86R$              

2.30
92775

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM KG 19,48 26,64 24,60 655,34R$                 

2.31
92776

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM KG 18,44 44,57 23,29 1.038,04R$              

2.32
92777

ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM KG 17,33 44,44 21,88 972,35R$                 

2.33

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) M3    328,59 1,17 414,94 485,48R$                 

3 VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS TOTAL DO GRUPO: 117.110,71R$       

3.1

89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 M2 66,32 428,57 83,75 35.892,74R$            

3.2

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 3,30 973,54 4,17 4.059,66R$              

3.3

89173

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 27,57 973,54 34,82 33.898,66R$            

3.4
93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016 M 78,72 26,00 99,41 2.584,66R$              

3.5
93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 101,46 2,80 128,12 358,74R$                 

3.6
93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 101,03 30,60 127,58 3.903,95R$              

3.7
93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 95,97 30,60 121,19 3.708,41R$              

3.8
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,69 228,31 2,13 486,30R$                 

3.9
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 89,92 11,42 113,55 1.296,23R$              

3.10
94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 

6CM M3 489,18 13,70 617,74 8.462,17R$              

3.11

93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 35,72 132,39 45,11 5.972,11R$              

3.12
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO M2 40,43 228,31 51,06 11.657,51R$            

3.13 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA M 6,77 171,80 8,55 1.468,89R$              

3.14
87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA NO PILAR FALSO M2 140,19 9,60 177,03 1.699,49R$              

BANCOS

3.15

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 66,92 9,60 84,51 811,30R$                 

3.16

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 3,30 8,00 4,17 33,36R$                   

3.17

89173

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 27,57 8,00 34,82 278,56R$                 

3.18
94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 

4CM M3 489,18 0,28 617,74 175,44R$                 

3.19
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO M2 40,43 7,10 51,06 362,53R$                 

4 COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL TOTAL DO GRUPO: 117.261,01R$       

4.1
COMP. 08

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 

M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. UN 3.099,51R$     6,00 3.914,07 23.484,42R$            



4.2
COMP. 09

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE  MEIA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE  METÁLICA,  INCLUSO IÇAMENTO. UN 992,74R$        3,00 1.253,63 3.760,89R$              

4.3
COMP. 10

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
M2

41,81R$          273,11 52,79 14.417,48R$            

4.4
94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2
87,91 273,11

111,01 30.317,94R$            

4.5 39696 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM M2    4,57 273,11 5,77 1.575,84R$              

4.6
100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 60,22 92,00 76,05 6.996,60R$              

4.7
COMP. 02

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 

TELHADO M 46,83R$          30,50 59,14 1.803,77R$              

4.8
96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 56,30 249,63 71,10 17.748,69R$            

4.9
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017 M 10,58 302,25 13,36 4.038,06R$              

4.10

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 M 93,14 38,80 117,62 4.563,66R$              

DRENAGEM PLUVIAL

4.11

89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014 M 46,54 18,80 58,77 1.104,88R$              

4.12
89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES  DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 92,22 49,00 116,46 5.706,54R$              

4.13 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA TUBULAÇÃO PLUVIAL M3 107,26 4,41 135,45 597,33R$                 

4.14
93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 26,94 4,41 34,02 150,03R$                 

4.15

99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. COM TAMPA OU GRELHA UN 196,96 4,00 248,72 994,88R$                 

5 ABERTURAS TOTAL DO GRUPO: 40.230,03R$         

5.1 94573 JANELA ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO. M2 396,90 27,07 501,21 13.567,75R$            

5.2

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019 M2 377,85 7,00 477,15 3.340,05R$              

5.3
COMP. 07

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 

MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 754,11R$        1,00 952,29 952,29R$                 

5.4 91341 PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA-  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 475,23 5,18 600,12 3.108,62R$              

5.5
91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA  MÉDIA, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA UN 614,60R$        14,00 776,12 10.865,68R$            

5.6
91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA  MÉDIA, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA UN 722,45R$        3,00 912,31 2.736,93R$              

5.7
102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 12,47 47,61 15,75 749,86R$                 

5.8
98695

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 M 73,07 20,40 92,27 1.882,31R$              

5.9

101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 97,43 24,60 123,03 3.026,54R$              

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS TOTAL DO GRUPO: 29.758,96R$         

6.1

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 2,61 119,80 3,30 395,34R$                 

6.2

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 3,82 734,60 4,82 3.540,77R$              

6.3

91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 6,25 518,80 7,89 4.093,33R$              

6.4

91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 14,16 49,00 17,88 876,12R$                 

6.5
92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 26,48 107,00 33,44 3.578,08R$              

6.6
91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7,12 393,90 8,99 3.541,16R$              

6.7
91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 

SUBTERRANEO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 11,63 38,00 14,69 558,22R$                 

6.8
92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 26,84 25,00 33,89 847,25R$                 

6.9
91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 29,84 12,00 37,68 452,16R$                 

6.10
91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 37,55 15,00 47,42 711,30R$                 

6.11
91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 40,10 1,00 50,64 50,64R$                   

6.12
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 25,31 16,00 31,96 511,36R$                 

6.13
91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 40,12 3,00 50,66 151,98R$                 

6.14
91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 54,94 2,00 69,38 138,76R$                 

6.15
97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 35,20 9,00 44,45 400,05R$                 

6.16

12232

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

TUBULARES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E 

LAMPADAS) UN 17,38 19,00 21,95 417,05R$                 

6.17

12230

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 

TUBULAR DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E 

LAMPADA) UN    9,98 3,00 12,60 37,80R$                   

6.18 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W 120CM, BASE G13 UN    18,98 41,00 23,97 982,77R$                 



6.19

39762 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A UN    792,01 1,00 1.000,15 1.000,15R$              

6.20
93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 11,09 3,00 14,00 42,00R$                   

6.21
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 11,59 2,00 14,64 29,28R$                   

6.22
93660

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 54,68 9,00 69,05 621,45R$                 

6.23
93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A (13A) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 55,69 1,00 70,33 70,33R$                   

6.24
93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 57,79 1,00 72,98 72,98R$                   

6.25 34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 73,05 1,00 92,25 92,25R$                   

6.26
39467

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    93,78 4,00 118,43 473,72R$                 

Padrão de entrada

6.27
COMP. 05

PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 100A 220/127V, ENTRADA AÉREA 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, FIXADO EM POSTE UNID 2.980,55R$     1,00 3.763,84 3.763,84R$              

TELEFONIA E REDE LOGICA

6.39
1091

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16" COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 142,20 1,00 179,57 179,57R$                 

6.40

100562

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 349,68 1,00 441,58 441,58R$                 

6.41
98308

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2018 UN 32,18 8,00 40,64 325,12R$                 

6.42

98288

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2018 M 1,89 90,50 2,39 216,30R$                 

6.43 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 50,31 8,00 63,53 508,24R$                 

6.44
98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 M 2,29 90,50 2,89 261,55R$                 

6.45

91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 8,10 36,80 10,23 376,46R$                 

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO TOTAL DO GRUPO: 44.023,75R$         

AGUA FRIA E ACESSORIOS

7.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 19,32

41,00 24,40 1.000,40R$              

7.2 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA M3 107,26 1,85 135,45 249,91R$                 

7.3 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 26,94

1,85 34,02 62,77R$                   

7.4 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 934,28 1,00 1.179,81 1.179,81R$              

7.5 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 23,53

18,00 29,71 534,78R$                 

7.6 94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 15,03

15,10 18,98 286,60R$                 

7.7 94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 9,62 29,50

12,15 358,43R$                 

7.8 91785

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 38,61 52,50

48,76 2.559,90R$              

7.9 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN

79,62 1,00 100,54 100,54R$                 

7.10 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 38,03 11,00

48,02 528,22R$                 

7.11 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 31,32 1,00 39,55 39,55R$                   

7.12 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 51,41 1,00 64,92 64,92R$                   

7.13 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 72,32 1,00 91,33 91,33R$                   

7.14 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 507,14

4,00

640,42 2.561,68R$              

7.15 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    33,36 4,00 42,13 168,52R$                 

7.16 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 358,60

10,00

452,84 4.528,40R$              

7.17 36218
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM (PORTAS) UN    120,09
6,00

151,65 909,90R$                 

7.18 36080
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM UN    148,95 9,00 188,09 1.692,81R$              

7.19 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” 

OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 872,08 6,00 1.101,26 6.607,56R$              



7.20 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 876,94 1,00 1.107,40 1.107,40R$              

7.21 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN
82,25 1,00

103,87 103,87R$                 

7.22 COMP. 06
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA (40x50cm - 4un) M2    
461,77R$        0,80

583,12 466,50R$                 

7.23 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN
48,19 12,00

60,85 730,20R$                 

7.24 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO UN    
40,96 12,00

51,72 620,64R$                 

7.25 37400
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN    

40,96 4,00
51,72 206,88R$                 

ESGOTO

7.26 91795

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 M 65,70

63,25

82,97 5.247,85R$              

7.27 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 M 79,29

17,40

100,13 1.742,26R$              

7.28 91792

 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 52,82

30,40

66,70 2.027,68R$              

7.29 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE ESGOTO M3 107,26 5,25 135,45 711,11R$                 

7.30 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3 26,94
5,25

34,02 178,61R$                 

7.31 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 26,72

6,00

33,74 202,44R$                 

7.32 41629
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M UN    197,84
12,00

249,83 2.997,96R$              

7.33 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020 UN 87,18

1,00

110,09 110,09R$                 

7.34 98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L. 

AF_12/2020 UN 1.737,39

1,00

2.193,98 2.193,98R$              

SUMIDOURO 3,00X3,00X2,00 METROS

7.35 90084 ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M M3 8,02 22,50 10,13 227,93R$                 

7.36 4730 PEDRA RACHAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    45,10 18,00 56,95 1.025,10R$              

7.37 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

(DISTANCIA 10 KM) M3XKM 1,88

180,00

2,37 426,60R$                 

7.38 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2    1,66 12,25 2,10 25,73R$                   

7.39 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA M2 1,86 12,25 2,35 28,79R$                   

7.40 93374 REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA M3 20,43 4,50 25,80 116,10R$                 

8 PINTURA E ACABAMENTOS TOTAL DO GRUPO: 26.761,95R$         

8.1
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,69 262,12 3,40 891,21R$                 

8.2

88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 21,30 262,12 26,90 7.051,03R$              

8.3
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 13,89
511,24

17,54 8.967,15R$              

8.4
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 2,33
511,24

2,94 1.503,05R$              

8.5
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 12,71
511,24

16,05 8.205,40R$              

8.6
102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 12,47 9,15 15,75 144,11R$                 

9 PSCIP - PREV. INCENDIO TOTAL DO GRUPO: 1.116,81R$           

9.1
97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 30,35 5,00 38,33 191,65R$                 

9.2
101908

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG ABC 2-A:  20-B:C 

FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 158,97 3,00 200,75 602,25R$                 

9.3

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 14,45 3,00 18,25 54,75R$                   

9.4

37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 12,50 8,00 15,79 126,32R$                 

9.5 4813 PLACA  EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2    320,00 0,35 404,10 141,84R$                 

10 CENTRAL DE LIXO TOTAL DO GRUPO: 15.164,11R$         

RADIER

10.1
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,69 14,26 2,13 30,37R$                   

10.2
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM M2 71,78 3,08 90,64 279,17R$                 

10.3

21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM M2    22,08 14,26 27,88 397,57R$                 

10.4

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) - ESP: 15CM M3    328,59 2,14 414,94 887,56R$                 

ALVENARIA



10.5

101162

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 128,31 0,48 162,03 77,77R$                   

10.6

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 66,92 29,84 84,51 2.521,78R$              

10.7

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 3,30 59,68 4,17 248,87R$                 

10.8

89173

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 27,57 59,68 34,82 2.078,06R$              

10.9
93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016 M 62,50 15,50 78,93 1.223,42R$              

LAJE

10.10

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 40,34 12,76 50,94 649,99R$                 

10.11

7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM M2    32,91 12,76 41,56 530,31R$                 

10.12

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) M3    328,59 0,89 414,94 370,62R$                 

10.13
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM SOBRE LAJE M2 40,43 12,76 51,06 651,53R$                 

PINTURA E REVESTIMENTOS

10.14
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014 M2 2,69 35,90 3,40 122,06R$                 

10.15

88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 21,30 35,90 26,90 965,71R$                 

10.16

93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 35,72 32,31 45,11 1.457,50R$              

10.17
87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO M2 40,43 7,90 51,06 403,37R$                 

ABERTURAS

10.18

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 M2 475,23 3,78 600,12 2.268,45R$              

11 AREA EXTERNA TOTAL DO GRUPO: 23.017,75R$         

CALÇADA EXTERNA

11.1
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,69 45,50 2,13 96,92R$                   

11.2
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 89,92 2,28 113,55 258,33R$                 

11.3

94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 

6CM M3 489,18 2,73 617,74 1.686,43R$              

PAVER DE ACESSO

11.4
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,69 156,00 2,13 332,28R$                 

11.5

93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,63 10,92 0,80 8,74R$                     

11.6

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 53,83 156,00 67,98 10.604,88R$            

VIGA CONFINAMENTO 7X20 CM

11.7
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 107,26 1,66 135,45 224,85R$                 

11.8
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM M2 71,78 16,60 90,64 1.504,62R$              

11.9

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) M3    328,59 1,16 414,94 482,16R$                 

GRAMA

11.10 COMP. 03 ARGILA  PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO TRANSPORTE E SERVIÇO M3   30,65 17,50 38,70 677,25R$                 

11.11 COMP. 04 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2    13,15R$          350,00 16,61 5.813,50R$              

ABRIGO COMPRENSSOR DE AR

11.12

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M2 66,92 2,16 84,51 182,54R$                 

11.13

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 3,30 4,32 4,17 18,01R$                   

11.14

89173

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 27,57 4,32 34,82 150,42R$                 

11.15

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 40,34 1,56 50,94 79,47R$                   

11.16

7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM M2    32,91 1,56 41,56 64,83R$                   

11.17

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953) M3    328,59 0,16 414,94 64,73R$                   

11.18
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014 M2 2,69 5,88 3,40 19,99R$                   



11.19

88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 21,30 5,88 26,90 158,17R$                 

11.20
4948

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO  - COMPLETO M2    542,94 0,86 685,62 589,63R$                 

441.986,24

116.153,99

558.140,23

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:


