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AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL TIA ANASTÁCIA

Av. Rio Grande do Sul, N°1332 Bairro Sagrada Família
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10/08/2021

29,20%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UN VALOR UNIT. QUANT.
VALOR UNIT 

C/ BDI R$
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 1.783,43R$           

1.1
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M M2    320,00R$        2,50 413,44R$          1.033,60R$              

1.2

002001042 

SANEPAR 2021 LOCAÇÃO DE OBRA SEM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS M2 2,20R$            159,87 2,84R$              454,03R$                 

1.3

101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 

1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 M3 7,63R$            30,00 9,86R$              295,80R$                 

2 ESTRUTURAS TOTAL DO GRUPO: 48.482,82R$         

FUNDAÇÕES

2.1
96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 128,27R$        4,01 165,72R$          664,54R$                 

2.2
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 19,35R$          39,10 25,00R$            977,50R$                 

2.3
96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,38R$          83,50 23,75R$            1.983,13R$              

2.4

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,47R$          65,75 19,99R$            1.314,34R$              

2.5

94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 361,91R$        4,01 467,59R$          1.875,04R$              

2.6
92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 184,59R$        4,01 238,49R$          956,34R$                 

VIGAS BALDRAME

2.7
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 107,26R$        4,31 138,58R$          597,28R$                 

2.8

96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 71,22R$          59,78 92,02R$            5.500,96R$              

2.9
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 19,35R$          64,50 25,00R$            1.612,50R$              

2.10
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,33R$          118,40 22,39R$            2.650,98R$              

2.11
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,55R$          53,80 20,09R$            1.080,84R$              

2.12
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 M2 35,02R$          59,33 45,25R$            2.684,68R$              

2.13

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 349,02R$        3,59 450,93R$          1.618,84R$              

2.14
92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 184,59R$        3,59 238,49R$          856,18R$                 

PILARES

2.15

92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 33,49R$          58,60 43,27R$            2.535,62R$              

2.16
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 19,35R$          75,10 25,00R$            1.877,50R$              

2.17
96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,55R$          188,80 20,09R$            3.792,99R$              

2.18

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 349,02R$        2,88 450,93R$          1.298,68R$              

2.19
92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 184,59R$        2,88 238,49R$          686,85R$                 

VERGAS E CONTRA VERGAS

2.20
93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 55,90R$          38,46 72,22R$            2.777,58R$              

2.21
93184

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 M 34,50R$          3,54 44,57R$            157,78R$                 

VISGAS CINTA

2.22

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 48,08R$          59,78 62,12R$            3.713,53R$              

2.23
96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 19,35R$          64,50 25,00R$            1.612,50R$              

2.24
96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,33R$          142,10 22,39R$            3.181,62R$              

2.25

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 349,02R$        3,59 450,93R$          1.618,84R$              

2.26
92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 184,59R$        3,59 238,49R$          856,18R$                 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital : Área (m²): 158,75                              

Tomador: Custo R$/m2 1.589,08R$                      

BDI:

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

Referencia:



3 PAREDES E REVESTIMENTOS TOTAL DO GRUPO: 57.269,34R$         

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

3.1

87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 73,01R$          236,40 94,33R$            22.299,61R$            

REVESTIMETO EXTERNO

3.2

87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 7,41R$            236,40 9,57R$              2.262,35R$              

3.3

87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 M2 47,40R$          236,40 61,24R$            14.477,14R$            

3.4
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 2,33R$            236,40 3,01R$              711,56R$                 

3.5
95626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 14,00R$          236,40 18,09R$            4.276,48R$              

REVESTIMENTO INTERNO

3.6

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 3,30R$            204,04 4,26R$              869,21R$                 

3.7

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 18,00R$          204,04 23,26R$            4.745,97R$              

3.8
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 13,89R$          204,04 17,95R$            3.662,52R$              

3.9
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 2,33R$            204,04 3,01R$              614,16R$                 

3.10
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 12,71R$          204,04 16,42R$            3.350,34R$              

4 COBERTURA TOTAL DO GRUPO: 75.116,76R$         

4.1

92561

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 UN 2.329,95R$     5,00 3.010,30R$       15.051,50R$            

4.2

92564

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 2.956,16R$     5,00 3.819,36R$       19.096,80R$            

4.3

92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 19,62R$          211,11 25,35R$            5.351,64R$              

4.4

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2

44,53R$          211,11 57,53R$            12.145,16R$            

4.5
COMP. 01

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 

TELHADO
M

46,83R$          82,35 60,51R$            4.983,00R$              

4.6
102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2

12,47 24,71 16,11R$            398,00R$                 

FORRO

4.7
96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2
61,95R$          199,36

80,04R$            15.956,77R$            

4.8
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017 M 10,58R$          156,10 13,67R$            2.133,89R$              

5 ABERTURAS TOTAL DO GRUPO: 36.403,78R$         

5.1

94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 656,93R$        28,35 848,75R$          24.062,06R$            

5.2 COMP. 02 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - COLOCADO M2    191,28R$        28,08 247,13R$          6.939,41R$              

5.3

100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P M2 8,47R$            18,18 10,94R$            198,89R$                 

PORTAS

5.4

100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1.276,05R$     3,00 1.648,66R$       4.945,98R$              

5.5
102227

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021 M2 19,77R$          10,08 25,54R$            257,44R$                 

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS TOTAL DO GRUPO: 8.790,85R$           

6.1

91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 8,10R$            129,00 10,47R$            1.350,63R$              

6.2

91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 7,91R$            50,00 10,22R$            511,00R$                 

6.3

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 3,82R$            300,00 4,94R$              1.482,00R$              

6.4

91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 8,58R$            120,00 11,09R$            1.330,80R$              



6.5

101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 66,82R$          3,00 86,33R$            258,99R$                 

6.6
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 11,59R$          3,00 14,97R$            44,91R$                   

6.7
93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 57,79R$          6,00 74,66R$            447,96R$                 

6.8
93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 68,43R$          3,00 88,41R$            265,23R$                 

6.9
92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 26,84R$          30,00 34,68R$            1.040,40R$              

6.10
91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 29,84R$          12,00 38,55R$            462,60R$                 

6.11
91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 40,10R$          3,00 51,81R$            155,43R$                 

6.12
91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 54,94R$          3,00 70,98R$            212,94R$                 

6.13

97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 35,20R$          27,00 45,48R$            1.227,96R$              

7 AREA EXTERNA E INTERNA TOTAL DO GRUPO: 24.420,01R$         

PISO INTERNO

7.1
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,69 7,35 2,18R$              16,02R$                

7.2 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 89,92 7,35 116,18R$          853,92R$              

7.3

98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020 M2 34,85R$          147,00 45,03R$            6.619,41R$              

7.4

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 35,18R$          147,00 45,45R$            6.681,15R$              

7.5

87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 47,05R$          147,00 60,79R$            8.936,13R$              

7.6
88649

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 6,77 84,00 8,75R$              735,00R$              

CALÇADA EXTERNA

7.7
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE  SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,69 0,30 2,18R$              0,65R$                  

7.8
96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 89,92R$          0,30 116,18R$          34,85R$                   

7.9

98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020 M2 34,85R$          6,00 45,03R$            270,18R$                 

7.10

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 35,18R$          6,00 45,45R$            272,70R$                 

195.253,09

57.013,90

252.266,99

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:


