PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : XXXXXXXXXXXXXX Area (m?): \ 158,75 |
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 | R$ 1.589,08 |
Empreendimento: AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL TIA ANASTACIA
Local da Obra: Av. Rio Grande do Sul, N°1332 Bairro Sagrada Familia
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Referencia: 10/08/2021
BDI: 29,20%
| ITEM . | REF. DESCRIGAO | UN |VALOR UNIT.| QUANT. | EELSIR TINIT | TOTAL
C/ BDI R$
1 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO:| R$ 1.783,43
1813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25 M M2 R$ 320,00 2,50| R$ 413,44 | R$ 1.033,60
002001042
1.2 SANEPAR 2021 [LOCAGCAO DE OBRA SEM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS  |M2 R$ 2,20 159,87| R$ 2,84 | R$ 454,03
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM
101266 SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8
M3/ 111HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE
1.3 1 KM E VELOCIDADE MEDIAL4KM/H. AF_05/2020 M3 R$ 7,63 30,00( R$ 9,86 | R$ 295,80
2 ESTRUTURAS TOTAL DO GRUPO:| R$ 48.482,82
FUNDAGOES
96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM
2.1 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 R$ 128,27 4,01| R$ 165,72 | R$ 664,54
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.2 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 19,35 39,10( R$ 25,00 | R$ 977,50
96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.3 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 18,38 83,50| R$ 23,75 | R$ 1.983,13
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
2.4 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG R$ 15,47 65,75| R$ 19,99 | R$ 1.314,34
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
94966 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2.5 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 R$ 361,91 4,01 R$ 467,59 | R$ 1.875,04
92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
2.6 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 R$ 184,59 4,01| R$ 238,49 | R$ 956,34
VIGAS BALDRAME
96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
2.7 DE FORMA. AF_06/2017 M3 R$ 107,26 4,31 R$ 138,58 | R$ 597,28
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
96542 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2.8 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 R$ 71,22 59,78| R$ 92,02 | R$ 5.500,96
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.9 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 19,35 64,50 R$ 25,00 | R$ 1.612,50
96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.10 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 17,33 118,40( R$ 22,39 | R$ 2.650,98
96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
211 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 15,55 53,80 R$ 20,09 | R$ 1.080,84
98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
2.12 DEMAOS AF_06/2018 M2 R$ 35,02 59,33| R$ 45,25 | R$ 2.684,68
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2.13 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 R$ 349,02 3,59| R$ 450,93 | R$ 1.618,84
92873 LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
2.14 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 R$ 184,59 359 R$ 238,49 | R$ 856,18
PILARES
92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
2.15 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 R$ 33,49 58,60 R$ 43,27 | R$ 2.535,62
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.16 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 19,35 75,10| R$ 25,00 | R$ 1.877,50
96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
217 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 15,55 188,80( R$ 20,09 | R$ 3.792,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2.18 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 R$ 349,02 2,88 R$ 450,93 | R$ 1.298,68
92873 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
2.19 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 R$ 184,59 2,88 R$ 238,49 | R$ 686,85
VERGAS E CONTRA VERGAS
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
2.20 93195 COMPRIMENTO. AF_03/2016 M R$ 55,90 38,46[ R$ 72,22 | R$ 2.777,58
93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
2.21 AF_03/2016 M R$ 34,50 3,54| R$ 44,57 | R$ 157,78
VISGAS CINTA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
92479 GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
2.22 PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 R$ 48,08 59,78| R$ 62,12 | R$ 3.713,53
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.23 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 19,35 64,50| R$ 25,00 | R$ 1.612,50
96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.24 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R$ 17,33 142,10| R$ 22,39 | R$ 3.181,62
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
2.25 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 R$ 349,02 3,59| R$ 450,93 | R$ 1.618,84
92873 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
2.26 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 R$ 184,59 359 R$ 238,49 | R$ 856,18




PAREDES E REVESTIMENTOS

TOTAL DO GRUPO:

R$

57.269,34

ALVENARIA DE VEDAGAO

3.1

87521

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

R$

73,01

236,40

R$

94,33

R$

22.299,61

REVESTIMETO EXTERNO

3.2

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

R$

7,41

236,40

R$

9,57

R$

2.262,35

3.3

87775

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2

R$

47,40

236,40

R$

61,24

R$

14.477,14

3.4

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

R$

2,33

236,40

R$

3,01

R$

711,56

3.5

95626

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

M2

R$

14,00

236,40

R$

18,09

R$

4.276,48

REVESTIMENTO INTERNO

3.6

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

R$

3,30

204,04

R$

4,26

R$

869,21

3.7

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

R$

18,00

204,04

R$

23,26

R$

4.745,97

3.8

88497

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

R$

13,89

204,04

R$

17,95

R$

3.662,52

3.9

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

R$

2,33

204,04

R$

3,01

R$

614,16

3.10

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

R$

12,71

204,04

R$

16,42

R$

3.350,34

COBERTURA

TAL DO GRUPO:

R$

75.116,76

4.1

92561

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

UN

R$

2.329,95

5,00

R$

3.010,30

R$

15.051,50

4.2

92564

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

R$

2.956,16

5,00

R$

3.819,36

R$

19.096,80

4.3

92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

R$

19,62

211,11

R$

25,35

R$

5.351,64

4.4

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

R$

44,53

211,11

R$

57,53

R$

12.145,16

4.5

COMP. 01

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE
TELHADO

R$

46,83

82,35

60,51

R$

4.983,00

4.6

102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

12,47

24,71

R$

16,11

R$

398,00

FORRO

4.7

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

R$

61,95

199,36

R$

80,04

R$

15.956,77

4.8

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_05/2017

R$

10,58

156,10

R$

13,67

R$

2.133,89

ABERTURAS

TO

TAL DO GRUPO:

R$

36.403,78

5.1

94559

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

R$

656,93

28,35

R$

848,75

R$

24.062,06

5.2

COMP. 02

VIDRO LISO INCOLOR 4MM - COLOCADO

M2

R$

191,28

28,08

R$

247,13

R$

6.939,41

5.3

100735

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_P

M2

R$

8,47

18,18

R$

10,94

R$

198,89

PORTAS

100694

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

R$

1.276,05

3,00

R$

1.648,66

R$

4.945,98

5.5

102227

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 3
DEMAOS. AF_01/2021

M2

R$

19,77

10,08

R$

25,54

R$

257,44

INSTALACOES ELETRICAS

TO

TAL DO GRUPO:

R$

8.790,85

6.1

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

R$

8,10

129,00

R$

10,47

R$

1.350,63

6.2

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

R$

7,91

50,00

R$

10,22

R$

511,00

6.3

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

R$

3,82

300,00

R$

4,94

R$

1.482,00

6.4

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

R$

8,58

120,00

R$

11,09

R$

1.330,80




QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

101876 BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.5 AF_10/2020 UN R$ 66,82 3,00| R$ 86,33 | R$ 258,99
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
6.6 93654 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN R$ 11,59 3,00| R$ 14,97 | R$ 44,91
03663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
6.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN R$ 57,79 6,00| R$ 74,66 | R$ 447,96
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
6.8 93666 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN R$ 68,43 3,00| R$ 88,41 | R$ 265,23
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
6.9 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN R$ 26,84 30,00| R$ 34,68 | R$ 1.040,40
91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
6.10 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN R$ 29,84 12,00| R$ 38,55 | R$ 462,60
01993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
6.11 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN R$ 40,10 3,00| R$ 51,81 | R$ 155,43
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
6.12 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN R$ 54,94 3,00| R$ 70,98 | R$ 212,94
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1
97589 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
6.13 INSTALAGAO. AF_02/2020 UN R$ 35,20 27,00| R$ 45,48 | R$ 1.227,96
7 AREA EXTERNA E INTERNA TOTAL DO GRUPO: | R$ 24.420,01
PISO INTERNO
100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
7.1 ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,69 7,35| R$ 2,18 | R$ 16,02
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
7.2 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_08/2017 M3 89,92 7,35| R$ 116,18 | R$ 853,92
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
98682 RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
7.3 AF_09/2020 M2 R$ 34,85 147,00 R$ 45,03 | R$ 6.619,41
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
87630 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
7.4 LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 R$ 35,18 147,00| R$ 45,45 | R$ 6.681,15
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
75 ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 M2 R$ 47,05 147,00 R$ 60,79 | R$ 8.936,13
88649 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.6 EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 6,77 84,00 R$ 8,75 | R$ 735,00
CALGADA EXTERNA
100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
7.7 ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,69 0,30 R$ 2,18 | R$ 0,65
96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
7.8 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_08/2017 M3 R$ 89,92 0,30| R$ 116,18 | R$ 34,85
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
98682 RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
7.9 AF_09/2020 M2 R$ 34,85 6,00| R$ 45,03 | R$ 270,18
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
87630 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
7.10 LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 M2 R$ 35,18 6,00| R$ 4545 | R$ 272,70
VALOR TOTAL DA OBRA : 195.253,09
BDI : 57.013,90
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 252.266,99

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




