Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Ampliacao da Escola Municipal Tia Anastacia

Area a ampliar: 158,75 m?
Area total existente: 2.758,40m?

Local: Av. Rio Grande do Sul, 1332, Dois Vizinhos - PR

Dois Vizinhos, agosto de 2021.
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servicos que irdo
compor a obra de ampliacédo da Escola Municipal Tia Anastacia, trés salas de aulas, localizada
na Avenida Rio Grande do Sul, 1332, Centro, no Municipio de Dois Vizinhos — PR, conforme
projeto, consistindo em:

- Ampliacdo de 03 salas de aula, com é&rea util de 49,00 m2 (quarenta e nove metros
guadrados) cada sala de aula. Em estrutura de alvenaria convencional, em andar térreo.

As ART's/RRT’s (Anotagcdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de
Responsabilidade Técnica, conforme Conselho de Classe) referentes a todos os servicos
técnicos, estruturas e outros a serem executados, ficardo a cargo da Empresa Executora, bem
como a matricula no INSS e outras taxas necessarias.

A CONTRATADA devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certiddo Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificacdes visam estabelecer os procedimentos bésicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execuc¢do da obra civil. Estas especificacdes fixam
os padrbes de execucao, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para o0s servicos a realizar. Em casos omissos, a fiscalizacdo devera ser
consultada.

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificacdes e qualidade dos servicos. A obra deverd ser administrada por engenheiro ou
arquiteto responséavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local apropriado, deverdo
ser mantidos cOpias de todos o0s projetos, cépia das ART's/RRT’s (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica, conforme Conselho de
Classe) de todos os projetos (e execucdo) e diario de obra. Eventuais problemas técnicos
durante a execucdo da obra deverdo ser solucionados pelo responsavel técnico da
CONTRATADA e submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO.

No preco unitario e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execuc¢do de cada
servico, ou que sejam indispenséaveis para a execu¢do dos mesmos, salvo expressa indicacdo
em contrario. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a
obra, tais como: ART's/RRT’s (Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de
Responsabilidade Técnica, conforme Conselho de Classe); taxas de licencas, impostos,
seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizagdo da obra.

O custo de servicos de menor relevancia, porventura ndo cotado ou previsto em
planilha, e que sdo intrinsecos ou necessarios a execucdo do servico principal, deverdo ser

levados em conta no valor da proposta.
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Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao,
serao demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA. Antes da aquisicéo
dos materiais que serdo empregados na obra, a CONTRATADA devera apresentar 03
amostras do mesmo para a aprovacao da fiscalizacdo, sendo que esta somente podera usar o
material depois de submeté-lo a averiguagdo da fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as especificagdes.

Os materiais que ndo satisfazem as especificacdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
determinacdo da fiscalizacdo, sendo proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais
que nao satisfacam estas especificacdes.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construcéo, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendacdes constantes das presentes especificagdes

prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de altera¢des introduzidas;

b) N&o teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atengdo a fiel execug¢do dos
trabalhos e deverd estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto), continuamente durante seu
andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores,
encarregados e operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagBes provisérias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessérias para a execucdo dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalacdes provisérias de sanitarios, luz, forca, agua, placa,
tapume, equipamentos de protecdo individual e coletivo e etc. Outrossim, providenciara a
retirada periddica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execucéo da

obra devendo permanecer sempre limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execucdo das Varias etapas dos servicos,
serdo de livre opcdo da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestfes e aprovacdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e
os resultados de todos os servicos, sem restricdo as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a
aplicacdo da méo de obra, do material e do equipamento da CONTRATADA séo ineficientes ao

ritmo dos trabalhos ou inadequados a seguranca e estabilidade da obra, & seguranca dos
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trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA,
sem 6nus para a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou mao de obra, de sua
seguranca, de sua eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais
exigéncias com a devida presteza.

A CONTRATADA nédo ficara exonerada da obrigacdo de empregar 0s meios
adequados ao maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE néo lhe faca tais
exigéncias. Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela seguranca,
eficiéncia e adequabilidade dos métodos de trabalho, m&o de obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrucbes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposicfes de contrato e das presentes especificacdes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA para
execucao dos servicos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisi¢cdo, fornecimento, transporte de
material e equipamentos, mobilizacao e estadia dos funcionarios, instalacdo de acampamento,
canteiro de obra, placas de identificagdo da obra e de os demais recursos necessarios para a
execucdo dos trabalhos. Quando a obra ndo conter energia elétrica e agua, serd este, de
responsabilidade e 6nus da contratada providencia-las.

Imediatamente, e, somente apds a emissao da ordem de servico, a CONTRATADA

dard inicio aos servicos, para que a obra seja executada dentro do prazo contratual.

4.0 - SERVICOS PRELIMINARES

A empresa devera instalar a placa da obra confeccionada em chapa metalica, a fim de
resistir as intempéries durante todo periodo da obra, devendo ser produzida obedecendo a
proporcionalidade e modelo fornecido pela contratante e devera ser instalada em posi¢édo de
destaque no local dos servigos, tendo a sua localizacdo ser previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Todos o0s servicos de locacdo e nivelamento das obras deverdo ser feitos
topograficamente, por profissionais competentes e com aparelhos de comprovada preciséo,
sob inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

A Fiscalizagdo podera, a qualquer momento, solicitar a afericdo ou a substituicdo dos
aparelhos defeituosos.
A CONTRATADA sera responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento

ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste caso, 0s servi¢cos
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deverdo ser refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.

5.0 - SERVICOS

ETAPA 1 — ESCAVACAOQ:

Escavacéo a céu aberto para nivelamento do terreno, com mini escavadeira.

ETAPA 2 — FUNDACAO

Escavacdo manual para bloco de coroamento/sapata. As cavas para fundacdes,

tubulacdes e outras partes da obra, previstas abaixo do nivel do terreno, serdo executadas de
acordo com as indicacdes constantes do projeto e com a natureza do terreno encontrado e
volume de trabalho encetado.

As escavacgles para a realizacdo das sapatas serdo esgotadas, se necessario, de

forma a permitir a execucgéo, a céu aberto, dos referidos elementos estruturais.

ETAPA 3 - INFRAESTRUTURA

A execucdo devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e atender ao disposto

nas normas, especificacdes da ABNT:
a) no armazenamento, amostragem e ensaios dos materiais;
b) na preparagéo, transporte, langamento, cura e desforma do concreto;
€) na montagem e posicionamento das amarraduras;
d) na disposicdo, escoamento e retiradas das formas.
Todo e qualquer elemento estrutural s6 poderd ser concretado apés verificacdo e

aprovacao do profissional responséavel pela fiscalizagéo.

3.1 ESTACAS

Seu posicionamento devera estar de acordo com planta de locagdo constante no
projeto estrutural. A execucdo devera ocorrer em condi¢cdes climaticas favoraveis com
dimensdes e cotas estabelecidas nos projetos da fundacéo.

As armaduras deverdo ser montadas e posicionadas conforme indicagdes no projeto
estrutural. As barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer substancias que
comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto.

A concretagem somente sera procedida apés a verificagdo do prumo, profundidade,
posicéo e bitolas das amarraduras.

O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar apds a cura, a

resisténcia indicada no projeto estrutural.
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3.2. BALDRAMES

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimens@es indicadas no
projeto estrutural em tabua de madeira serrada ou chapa resinada, ficando a critério do
contratante. Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser molhadas até a
saturacdo. A retirada das formas néo devera ser feita antes de trés dias.

Deverdo ser executados os furos para a passagem das tubulagcbes. As amarraduras
deverdo ser montadas e posicionadas conforme indicacdes de projeto. As barras deverdo ser
isentas de defeitos e livres de quaisquer substancias que comprometam a sua perfeita
aderéncia ao concreto.

ApOs a minuciosa verificacdo por parte da Fiscalizacdo das perfeitas disposi¢des e
dimensdes das formas e armaduras, além da correta colocagdo de tubulagfes embutidas
podera ser realizada a concretagem.

O concreto devera ser dosado racionalmente de modo a assegurar a resisténcia

indicada no projeto estrutural.

3.3. IMPERMEABILIZACAO

O lastro de concreto devera receber substancia hidrofugante. A superficies das vigas
baldrame, até 50% da altura e totalidade da superficie superior serdo revestidas com emulséo
asfaltica em duas demé&os cruzadas antes do inicio da execucéo de alvenaria.

As trés primeiras fiadas de alvenaria serdo assentes com argamassa preparada com
aditivo hidrofugante.

As paredes que servirdo de contencdo de terra deverdo receber emboco com aditivo

impermeabilizante e serem impermeabilizadas com emulséo asfaltica (2 deméos).

ETAPA 4 - SUPRAESTRUTURA

A execucéo devera seguir rigorosamente o projeto estrutural e atender ao disposto nas

normas, especificacdes da ABNT:
a) no armazenamento, amostragem e ensaios dos materiais;
b) na preparagéo, transporte, lancamento, cura e deforma do concreto;
€) na montagem e posicionamento das amarraduras;
d) na disposicdo, escoamento e retiradas das formas.
Todo e qualquer elemento estrutural s6 poderd ser concretado apos verificagdo e

aprovacao do profissional responsavel pela fiscalizagéo.

41. PILARES
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As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensfes indicadas no
projeto estrutural, em tdbua de madeira serrada ou resinada. Antes do lancamento do concreto,
as formas deverdo ser molhadas até a saturacéo.

Devera ser executado contraventamento de painéis que possam se deslocar quando
do lancamento do concreto. A retirada das formas ndo devera ser feita antes de trés dias.

As amarraduras dever@o ser montadas e posicionadas conforme indica¢g8es no projeto
estrutural. As barras deverdo ser isentas de defeitos e livres de quaisquer substancias que
comprometam a sua perfeita aderéncia ao concreto.

Apds a minuciosa verificacdo por parte do profissional responsavel pela fiscalizacdo a
concretagem podera ser executada. O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a

assegurar ap0s a cura, a resisténcia indicada no projeto estrutural.

4.2 VIGAS INTERMEDIARIAS

As formas deverdo ser executadas rigorosamente com as dimensfes indicadas no
projeto estrutural em tdbua de madeira serrada ou resinada. Antes do langamento do concreto,
as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A retirada das formas ndo deverd ser feita
antes de trés dias.

Deverdo ser executados os furos para a passagem das tubulagbes. As amarraduras
deverdo ser montadas e posicionadas conforme indicacdes de projeto. As barras deverdo ser
isentas de defeitos e livres de quaisquer substancias que comprometam a sua perfeita
aderéncia ao concreto.

Apéds a minuciosa verificacdo por parte da Fiscalizacdo das perfeitas disposi¢cdes e
dimensbes das formas e armaduras, além da correta colocacdo de tubulagbes embutidas
podera ser realizada a concretagem.

O concreto devera ser dosado racionalmente de modo a assegurar a resisténcia
indicada no projeto estrutural. A retirada das faces laterais das férmas ndo devera ocorrer
antes de 3 dias. As faces inferiores ndo deverdo ser retiradas antes de 14 dias, deixando-se

pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente espacgados.

4.3  VIGAS CINTAS

Executados com a funcdo de dar rigidez na alvenaria. As férmas deverdo ser
executadas rigorosamente com as dimensdes indicadas em projeto com utilizacdo de madeira
serrada.

A retirada das faces laterais ndo devera ocorrer antes de 3 dias. As armaduras deverao

ser montadas e posicionadas conforme indicacfes de projeto. As barras deverdo ser isentas de
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defeitos e livres de quaisquer substancias que comprometam a sua perfeita aderéncia ao
concreto.

Apdés a minuciosa verificacdo por parte do técnico responsavel, das perfeitas
disposicfes e dimensfes das formas e armaduras, além da correta colocacéo de tubulacdes

embutidas na massa de concreto, sera iniciada a concretagem.

ETAPA 5 — ALVENARIA DE VEDACAQ

Esta etapa compreende na constru¢do das paredes de alvenaria, conforme projeto.

A vedacao deve ser feita com blocos ceramicos de boa qualidade, devendo receber
chapisco e emboco, devidamente aprumadas e niveladas com as paredes existentes. Sendo o
chapisco devendo ser aplicado com colher de pedreiro, e argamassa com traco de 1:3
preparada em betoneira. Ja 0 emboco, ou massa Unica, deve ter traco de 1:2:8 com preparo

em betoneira e aplicacdo manual.

ETAPA 6 — EXECUCAO DA COBERTURA

A estrutura do telhado deve ser em madeira de boa qualidade, sem nés, as tesouras
devem distar no maximo a cada 3,00 m (trés metros), a trama do telhado deve ser compativel
para suportar a estrutura do telhado.

As telhas a serem usadas devem ser de fibrocimento grosso (6 mm — seis milimetros
de espessura), dispostas de forma perfeita, sem vao entre elas, e devera ser deixado uma
pingadeira entre a telha e a tabeira de 10 cm (dez centimetros).

O forro de PVC sera em régua de espessura 8 mm (oito milimetros) com colocacgéo de
meia cana, roda teto e estrutura de suporte de boa qualidade, fixado a uma estrutura composta
por perfis madeira de lei, ou em perfis metalicos, horizontais nivelados. Esta fixagcéo € feita por
arame flexivel, pregos ou parafusos. Suas laminas sdo do tipo macho-fémea, encaixando-se
umas nas outras, tornando o processo de montagem fécil, pratico e de rapida execugdo. O
espagamento entre os tarugos serd entre 60 cm (sessenta centimetros) e 70 cm (setenta
centimetros). As pecas do forro deverao ficar perfeitamente encaixado, alinhado, sem falhas ou

abaulamento.

ETAPA 7 — EXECUCAO DOS PONTOS ELETRICOS

Devera ser executada a instalacdo da parte elétrica (pontos de luz, interruptores e
tomadas) conforme indicacdes da fiscalizacdo. Em todas as salas deve estar previsto tomada
alta de 220V (duzentos e vinte Volts) para futura instalacdo de condicionadores de ar.

Os pontos elétricos devem ser embutidos na parede, ap6s serem fechados com

massa, nivelados com a parede existente, sem sobressaltos.
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ETAPA 8 — COLOCACAOQ DO PISO INTERNO

Primeiramente o solo deve receber lastro com material granular com espessura de 5

cm (cinco centimetros). Apds o contrapiso de regularizacdo, com traco de 1:4 com espessura
de 2 cm (dois centimetros). A ceramica a ser instalada sera do tipo esmaltada extra, cor clara,
com PEI 5 (cinco), no minimo, no tamanho de 45x45 cm (quarenta e cinco centimetros por
guarenta e cinco centimetros).
O rodapé devera ser instalado apds a aplicacdo da ceramica, com altura de no
minimo 7 cm (sete centimetros). O rejunte deve ser a base cimenticia, na cor cinza clara.
Devera ser usado espacadores no assentamento das ceramicas.

A colocacédo deve ser nivelada entre as pecas e com aparéncia agradavel.

ETAPA 9 — COLOCACAO DAS ESQUADRIAS

As janelas serdo em perfil aco, com alizar e contramarco, do tipo basculante com vidro

incolor 4 mm (quatro milimetros), com pintura anticorrosiva. Aplicagdo de pintura manual, com
acabamento pulverizada, com tinta acrilica, executado em obra.

As portas de madeira, tipo mexicana, em madeira macica. As ferragens para
esquadrias serdo de metal, acabamento polido, inteiramente novas, em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento e acabamento; as dobradicas, serdo suficientemente robustas, de forma a
suportarem, com folga o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. A dimenséo das
portas devem estar em conformidade com o vao. As portas deverdo receber pintura com tinta a

Oleo em 03 (trés) demaos.

ETAPA 10 — EXECUCAO DE PISO EXTERNO

Esta etapa compreende na execucdo da calgcada externa, proporcionando

acessibilidade. A calcada serd executada sobre um lastro de pedra brita de 5 cm (cinco
centimetros), em concreto alisado, com junta de dilatagdo a cada metro para evitar trincas no

piso.

ETAPA 11 — PINTURA INTERNA:

Primeiramente deverd ser verificado o estado das paredes, e observado se ha a
necessidade de limpeza, devendo essa sujeira ser removidas antes do inicio da pintura e ser
lixadas antes da pintura para melhor aderéncia da tinta.

Deverd ser aplicada massa latex em todas as paredes, duas demaos, apls a
superficie seca e devidamente lixada, devera ser aplicado fundo selador acrilico em todas as
paredes. Por ultimo aplicar tinta latex acrilica duas deméaos, de boa qualidade, na cor a definir
pela fiscalizagao.

As tintas utilizadas deverdo anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
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sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies
a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a
que se destinam.

Receberdao duas demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméaos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
proporcdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis.

ETAPA 12 — PINTURA EXTERNA

As paredes externas devem receber primeiramente fundo selador acrilico, uma demao.

Apos aplicagdo manual de tinta latex acrilica, duas demé&os.

As tintas utilizadas deverdo anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies
a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a
que se destinam.

Receberdo duas demdaos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas
a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporcdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas os servicos obedecerdo, quanto a sua execucdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, e/ou na falta deste, orientagao técnica do fabricante, boas praticas, bem
como aos regulamentos e posturas das concessionarias dos servicos e Orgdos municipais,
sendo executada por profissionais oficiais, competentes e habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, deverd o fato serem

10
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comunicadas imediatamente a fiscalizacdo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA néo podera subempreitar a obra e servi¢o contratado, salvo quanto a
itens que por sua especializacdo requeiram o0 emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a fiscalizacdo e a
CONTRATANTE.

Todos 0s materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirdo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas especifica¢des, salvo disposicao
expressa e diversa estabelecida nos servigcos especificos, cujas prescricdes prevalecerdo. Em
casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de primeira qualidade,
podendo ser exigido pela fiscalizacdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizagdo na observancia do projeto

ou das especificacdes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

7.0 - SERVICOS FINAIS

ApOs inspecao e aceitacdo da fiscalizagdo, as obras serao entregues totalmente limpas

e sem entulhos com plenas condi¢cfes de operacionalidade.

Dois Vizinhos, 04 de agosto de 2021.

11



