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26,30%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 

VALOR UNIT 

C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI MAIO 

2021 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 4.658,76

1.1
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M M2    2,50 320,00 404,16 1.010,40

1.2 COMP 01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M 104,12 27,74 35,04 3.648,36

2

SINAPI MAIO 

2021 ESTRUTURAS MURO M-01 - H: 2,70M TOTAL DO GRUPO: 73.536,69

FUNDAÇÕES

2.1
96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 4,00 78,60 99,27 397,08

2.2

100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 M 96,00 46,18 58,33 5.599,68

2.3 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 17,47 81,73 103,22 1.803,25

2.4

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 93,88 16,88 21,32 2.001,52

2.5

92760

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 91,73 16,45 20,78 1.906,15

2.6

92761

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 280,61 15,84 20,01 5.615,01

2.7

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 59,23 14,37 18,15 1.075,02

2.8

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 240,36 12,22 15,43 3.708,75

2.9

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 45,56 71,78 90,66 4.130,47

2.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 7,78 389,09 491,42 3.823,25

VIGAS

2.11 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,29 81,73 103,22 133,15

2.12

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 125,77 16,88 21,32 2.681,42

2.13

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 411,66 14,37 18,15 7.471,63

2.14

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 57,21 71,78 90,66 5.186,66

2.15

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,39 389,09 491,42 2.157,33

PILARES

2.16

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 73,18 16,88 21,32 1.560,20

2.17

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 266,54 14,37 18,15 4.837,70

2.18

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 50,11 71,78 90,66 4.542,97

Empresa Prop.:

CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de 

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

857,60

 R$                                             480,15 

857,60

 R$                                             480,15 

Data Base:

BDI Adotado 



2.19

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 3,11 389,09 491,42 1.528,32

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

2.20

89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2014 M2 72,32 77,77 98,22 7.103,27

2.21

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 180,57 3,30 4,17 752,98

2.22

87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 86,40 30,64 38,70 3.343,68

2.23
COMP. 02

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2    97,60 11,06 13,97 1.363,47

2.24
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO . 

AF_12/2014 M 19,20 18,21 23,00 441,60

2.25 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) M3    2,59 48,24 60,93 157,81

2.26 73881/1 EXECUCAO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 24,00 7,07 8,93 214,32

3

SINAPI MAIO 

2021 ESTRUTURAS MURO M-02 - H: 3,00M TOTAL DO GRUPO: 88.981,52

FUNDAÇÕES

3.1
96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 5,00 78,60 99,27 496,35

3.2

100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 M 114,00 46,18 58,33 6.649,62

3.3 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 20,71 81,73 103,22 2.137,69

3.4

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 111,48 16,88 21,32 2.376,75

3.5

92760

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 108,93 16,45 20,78 2.263,57

3.6

92761

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 333,22 15,84 20,01 6.667,73

3.7

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 70,34 14,37 18,15 1.276,67

3.8

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 283,51 12,22 15,43 4.374,56

3.9

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 54,30 71,78 90,66 4.922,84

3.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 9,28 389,09 491,42 4.560,38

VIGAS

3.11 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,36 81,73 103,22 140,38

3.12

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 141,98 16,88 21,32 3.027,01

3.13

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 459,97 14,37 18,15 8.348,46

3.14

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 64,64 71,78 90,66 5.860,26

3.15

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,97 389,09 491,42 2.442,36

PILARES

3.16

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 96,56 16,88 21,32 2.058,66

3.17

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 351,69 14,37 18,15 6.383,17

3.18

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 66,12 71,78 90,66 5.994,44



3.19

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,10 389,09 491,42 2.014,82

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

3.20

89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2014 M2 92,16 77,77 98,22 9.051,96

3.21

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 226,26 3,30 4,17 943,50

3.22

87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 108,00 30,64 38,70 4.179,60

3.23
COMP. 02

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2    136,50 11,06 13,97 1.906,91

3.24
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO . 

AF_12/2014 M 21,60 18,21 23,00 496,80

3.25 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) M3    2,91 45,15 57,02 165,93

3.26 73881/1 EXECUCAO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 27,00 7,07 8,93 241,11

4

SINAPI MAIO 

2021 ESTRUTURAS MURO M-03 - H: 3,00M TOTAL DO GRUPO: 66.946,04

FUNDAÇÕES

4.1
96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 5,00 78,60 99,27 496,35

4.2

100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 M 84,00 46,18 58,33 4.899,72

4.3 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 15,26 81,73 103,22 1.575,14

4.4

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 82,14 16,88 21,32 1.751,22

4.5

92760

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 80,26 16,45 20,78 1.667,80

4.6

92761

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 245,53 15,84 20,01 4.913,06

4.7

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 51,83 14,37 18,15 940,71

4.8

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 210,32 12,22 15,43 3.245,24

4.9

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 40,01 71,78 90,66 3.627,31

4.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 6,84 389,09 491,42 3.361,31

VIGAS

4.11 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,83 81,73 103,22 85,67

4.12

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 107,39 16,88 21,32 2.289,55

4.13

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 346,73 14,37 18,15 6.293,15

4.14

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 53,68 71,78 90,66 4.866,63

4.15

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 3,76 389,09 491,42 1.847,74

PILARES

4.16

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 71,15 16,88 21,32 1.516,92

4.17

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 259,14 14,37 18,15 4.703,39

4.18

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 48,72 71,78 90,66 4.416,96



4.19

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 3,02 389,09 491,42 1.484,09

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

4.20

89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2014 M2 69,43 77,77 98,22 6.819,41

4.21

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 170,82 3,30 4,17 712,32

4.22

87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 81,36 30,64 38,70 3.148,63

4.23
COMP. 02

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2    110,76 11,06 13,97 1.547,32

4.24
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO . 

AF_12/2014 M 17,60 18,21 23,00 404,80

4.25 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) M3    2,37 45,15 57,02 135,14

4.26 73881/1 EXECUCAO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 22,00 7,07 8,93 196,46

5

SINAPI MAIO 

2021 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, GRAMAS E GUARDA-CORPO - FRONTAL TOTAL DO GRUPO: 75.935,62

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5.1

COMP. 03

ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES E CARGA EM 

CAMINHÃO BASCULANTE, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 693,72 5,66 7,15 4.960,10

5.2
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,70 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 485,60 1,95 2,46 1.194,59

5.3

93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 312,36 12,09 15,27 4.769,74

5.4
97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,70 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 218,65 1,95 2,46 537,88

GRAMA

5.5 COMP. 04 ARGILA  PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO TRANSPORTE E SERVIÇO M3   100,54 30,65 38,71 3.891,71

5.6 COMP. 05 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2    2.010,70 13,51 17,07 34.322,65

5.7

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 

3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P M 28,00 742,53 937,82 26.258,96

6

SINAPI MAIO 

2021 FECHAMENTO COM ALAMBRADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES TOTAL DO GRUPO: 101.715,33

6.1

COMP. 06

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO 10X10 H:3 M, COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR MALHA 8X8 CM 

(INCLUSIVE VIGA DE CONCRETO 12X30) M 161,61 203,93 257,56 41.624,27

6.2

37562

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO NA 

VERTICAL, ACABAMENTO COM PINTURA, COM TRILHOS E ROLDANAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TAMANHO 3,90 X 2,15M M2    8,39 716,30 904,69 7.590,35

6.3

COMP. 07

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 2" H:2 M, 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR 

MALHA 8X8 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO COM CHUMBAMENTO DO TUBO NA ESTRUTURA - CONFORME 

PROJETO. M 104,12 216,63 273,60 28.487,23

MEIO-FIO

6.5

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 50,00 35,00 44,21 2.210,50

FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m)

6.6
96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,40 107,26 135,47 54,19

6.7

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 4,00 71,78 90,66 362,64

6.8
94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,28 304,15 384,14 107,56

CALÇADA EM PAVER

6.9
100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 258,00 1,69 2,13 549,54

6.10 93382 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 12,90 26,94 34,03 438,99

6.11

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (PÓ DE 

PEDRA) M3XKM 103,20 1,95 2,46 253,87



6.12

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 234,10 53,83 67,99 15.916,46

6.13

93679

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU  

ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO 

COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM, 

ESPESSURA 6 CM.      M2 23,90 59,09 74,63 1.783,66

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

6.16 COMP. 08 RAMPA DE ACESSIBILIDADE UN 2,00 245,50 310,07 620,14

6.17

93679

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU  

ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO 

COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM, 

ESPESSURA 6 CM.      M2 2,00 59,09 74,63 149,26

ALVENARIA

VIGAS

6.18 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,13 81,73 103,22 13,42

6.19

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 4,80 16,88 21,32 102,34

6.20

92760

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 3,92 16,45 20,78 81,46

6.21

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 2,40 71,78 90,66 217,58

6.22

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,17 389,09 491,42 83,54

PILARES

6.23

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 3,57 16,88 21,32 76,11

6.24

92760

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 3,92 16,45 20,78 81,46

6.25

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 2,72 71,78 90,66 246,60

6.26

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,11 389,09 491,42 54,06

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

6.27

89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2014 M2 2,72 77,77 98,22 267,16

6.28

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 8,00 3,30 4,17 33,36

6.29

87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 8,00 30,64 38,70 309,60

326.028,48

85.745,49

411.773,97

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :


