PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx Area: 857,60
N° Contrato de Recursos proprios Custo | R$ 480,15
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Execucéo de Muro de Contencédo e Fechamentos
Local da Obra: Escola Jardim Colina 12 Salas de Aula - Rua E
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 11/08/2021
BDI Adotado 26,30%
- VALOR |VALOR UNIT
ITEM . REF. DESCRICAO UND. | QUANT. UNIT C/BDI TOTAL
SINAPI MAIO
1 2021 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 4.658,76
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1.1 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M M2 2,50 320,00 404,16 1.010,40
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2 COMP 01 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M 104,12 27,74 35,04 3.648,36
SINAPI MAIO
2 2021 ESTRUTURAS MURO M-01 - H: 2,70M TOTAL DO GRUPO: 73.536,69
FUNDACOES
96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO
2.1 OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 4,00 78,60 99,27 397,08
100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
2.2 (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAOQ). AF_01/2020 M 96,00 46,18 58,33 5.599,68
2.3 96523 ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 17,47 81,73 103,22 1.803,25
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92759 CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
2.4 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 93,88 16,88 21,32 2.001,52
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92760 CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
25 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 91,73 16,45 20,78 1.906,15
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92761 CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
2.6 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 280,61 15,84 20,01 5.615,01
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92762 CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
2.7 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 59,23 14,37 18,15 1.075,02
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92763 CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
2.8 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 240,36 12,22 15,43 3.708,75
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96536 ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
2.9 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 45,56 71,78 90,66 4.130,47
CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
92722 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
2.10 ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 7,78 389,09 491,42 3.823,25
VIGAS
211 96523 ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 1,29 81,73 103,22 133,15
ARMAGCAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92759 CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
2.12 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 125,77 16,88 21,32 2.681,42
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92762 CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
213 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 411,66 14,37 18,15 7.471,63
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96536 ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
2.14 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 57,21 71,78 90,66 5.186,66
CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
92722 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
2.15 ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,39 389,09 491,42 2.157,33
PILARES
ARMAGCAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92759 CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
2.16 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 73,18 16,88 21,32 1.560,20
ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
92762 CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
217 INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 266,54 14,37 18,15 4.837,70
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96536 ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
2.18 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 50,11 71,78 90,66 4.542,97




2.19

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

3,11

389,09

491,42

1.528,32

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

2.20

89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2014

M2

72,32

77,77

98,22

7.103,27

221

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

180,57

3,30

4,17

752,98

2.22

87527

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

86,40

30,64

38,70

3.343,68

2.23

COMP. 02

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

97,60

11,06

13,97

1.363,47

2.24

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO .
AF_12/2014

19,20

18,21

23,00

441,60

2.25

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

M3

2,59

48,24

60,93

157,81

2.26

73881/1

EXECUCAO E INSTALAGAO DE MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2

M2

24,00

7,07

8,93

214,32

SINAPI MAIO
2021

ESTRUTURAS MURO M-02 - H: 3,00M

TOTAL DO GRUPO:

88.981,52

FUNDACOES

3.1

96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO
OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP

5,00

78,60

99,27

496,35

3.2

100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

114,00

46,18

58,33

6.649,62

33

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

20,71

81,73

103,22

2.137,69

3.4

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

111,48

16,88

21,32

2.376,75

35

92760

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

108,93

16,45

20,78

2.263,57

3.6

92761

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

333,22

15,84

20,01

6.667,73

3.7

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

70,34

14,37

18,15

1.276,67

3.8

92763

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

283,51

12,22

15,43

4.374,56

3.9

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

54,30

71,78

90,66

4.922,84

3.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

9,28

389,09

491,42

4.560,38

VIGAS

3.11

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

1,36

81,73

103,22

140,38

3.12

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

141,98

16,88

21,32

3.027,01

3.13

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

459,97

14,37

18,15

8.348,46

3.14

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

64,64

71,78

90,66

5.860,26

3.15

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

4,97

389,09

491,42

2.442,36

PILARES

3.16

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

96,56

16,88

21,32

2.058,66

3.17

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

351,69

14,37

18,15

6.383,17

3.18

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

66,12

71,78

90,66

5.994,44




3.19

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

4,10

389,09

491,42

2.014,82

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

3.20

89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2014

M2

92,16

77,77

98,22

9.051,96

3.21

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

226,26

3,30

4,17

943,50

3.22

87527

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

108,00

30,64

38,70

4.179,60

3.23

COMP. 02

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

136,50

11,06

13,97

1.906,91

3.24

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO .
AF_12/2014

21,60

18,21

23,00

496,80

3.25

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

M3

2,91

45,15

57,02

165,93

3.26

73881/1

EXECUCAO E INSTALAGAO DE MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2

M2

27,00

7,07

8,93

241,11

SINAPI MAIO
2021

ESTRUTURAS MURO M-03 - H: 3,00M

TOTAL DO GRUPO:

66.946,04

FUNDACOES

4.1

96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO
OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP

5,00

78,60

99,27

496,35

4.2

100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

84,00

46,18

58,33

4.899,72

4.3

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

15,26

81,73

103,22

1.575,14

4.4

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

82,14

16,88

21,32

1.751,22

4.5

92760

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

80,26

16,45

20,78

1.667,80

4.6

92761

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

245,53

15,84

20,01

4.913,06

4.7

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

51,83

14,37

18,15

940,71

4.8

92763

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

210,32

12,22

15,43

3.24524

4.9

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

40,01

71,78

90,66

3.627,31

4.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

6,84

389,09

491,42

3.361,31

VIGAS

4.11

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

0,83

81,73

103,22

85,67

4.12

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

107,39

16,88

21,32

2.289,55

4.13

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

346,73

14,37

18,15

6.293,15

4.14

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

53,68

71,78

90,66

4.866,63

4.15

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

3,76

389,09

491,42

1.847,74

PILARES

4.16

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

71,15

16,88

21,32

1.516,92

4.17

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

259,14

14,37

18,15

4.703,39

4.18

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

48,72

71,78

90,66

4.416,96




4.19

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

3,02

389,09

491,42

1.484,09

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

4.20

89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2014

M2

69,43

77,77

98,22

6.819,41

4.21

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

170,82

3,30

4,17

712,32

4.22

87527

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

81,36

30,64

38,70

3.148,63

4.23

COMP. 02

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

110,76

11,06

13,97

1.547,32

4.24

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO .
AF_12/2014

17,60

18,21

23,00

404,80

4.25

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

M3

2,37

45,15

57,02

135,14

4.26

73881/1

EXECUCAO E INSTALAGAO DE MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2

M2

22,00

7,07

8,93

196,46

SINAPI MAIO
2021

MOVIMENTAGAO DE TERRA, GRAMAS E GUARDA-CORPO - FRONTAL

TOTAL DO GRUPO:

75.935,62

MOVIMENTAGAO DE TERRA

5.1

COMP. 03

ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES E CARGA EM
CAMINHAO BASCULANTE, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3

693,72

5,66

7,15

4.960,10

5.2

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 0,70 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

485,60

1,95

2,46

1.194,59

53

93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M2/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

312,36

12,09

15,27

4.769,74

5.4

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 0,70 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

218,65

1,95

2,46

537,88

GRAMA

5.5

COMP. 04

ARGILA PARA ATERRO/REATERRO, INCLUSO TRANSPORTE E SERVICO

M3

100,54

30,65

38,71

3.891,71

5.6

COMP. 05

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS

M2

2.010,70

13,51

17,07

34.322,65

5.7

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

28,00

742,53

937,82

26.258,96

SINAPI MAIO
2021

FECHAMENTO COM ALAMBRADO E SERVICOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO GRUPO:

101.715,33

6.1

COMP. 06

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO 10X10 H:3 M, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR MALHA 8X8 CM
(INCLUSIVE VIGA DE CONCRETO 12X30)

161,61

203,93

257,56

41.624,27

6.2

37562

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO NA
VERTICAL, ACABAMENTO COM PINTURA, COM TRILHOS E ROLDANAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, TAMANHO 3,90 X 2,15M

M2

8,39

716,30

904,69

7.590,35

6.3

COMP. 07

ALAMBRADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA DN 2" H:2 M,
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR
MALHA 8X8 CM, INCLUSIVE FIXAGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO COM CHUMBAMENTO DO TUBO NA ESTRUTURA - CONFORME
PROJETO.

104,12

216,63

273,60

28.487,23

MEIO-FIO

6.5

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

50,00

35,00

44,21

2.210,50

FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m)

6.6

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

0,40

107,26

135,47

54,19

6.7

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

4,00

71,78

90,66

362,64

6.8

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

0,28

304,15

384,14

107,56

CALCADA EM PAVER

6.9

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

258,00

1,69

2,13

549,54

6.10

93382

REATERRO MANUAL COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

M3

12,90

26,94

34,03

438,99

6.11

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 5 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (PO DE
PEDRA)

M3XKM

103,20

1,95

2,46

253,87




6.12

92396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015 M2 234,10 53,83 67,99

15.916,46

6.13

93679

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU
ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO
COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM,
ESPESSURA 6 CM. M2 23,90 59,09 74,63

1.783,66

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

6.16

COMP. 08

RAMPA DE ACESSIBILIDADE UN 2,00 245,50 310,07

620,14

6.17

93679

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU
ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO
COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM,
ESPESSURA 6 CM. M2 2,00 59,09 74,63

149,26

ALVENARIA

VIGAS

6.18

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 0,13 81,73 103,22

13,42

6.19

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 4,80 16,88 21,32

102,34

6.20

92760

ARMACAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 3,92 16,45 20,78

81,46

6.21

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 2,40 71,78 90,66

217,58

6.22

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,17 389,09 491,42

83,54

PILARES

6.23

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 3,57 16,88 21,32

76,11

6.24

92760

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015 KG 3,92 16,45 20,78

81,46

6.25

96536

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 2,72 71,78 90,66

246,60

6.26

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,11 389,09 491,42

54,06

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

6.27

89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2014 M2 2,72 77,77 98,22

267,16

6.28

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 8,00 3,30 4,17

33,36

6.29

87527

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO

1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 M2 8,00 30,64 38,70

309,60

VALOR TOTAL DA OBRA :

326.028,48

BDI :

85.745,49

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

411.773,97

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




