

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA				DER janeiro 2021		Carteira									
Anexo				Anexo		Anexo									
ESCRITÓRIO REGIONAL				PAVIMENTAÇÃO											
SUBPROJETO															
PROTOCOLO															
ARQ Nº															
LOCAL															
BDI (%) - BETUMES				16,70%											
BDI (%) - SERVIÇOS				22,22%											
ENSAIOS (%)															
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO															
Município: DOIS VIZINHOS - PR				SAM											
Projeto: PAVIMENTAÇÃO				LOTE											
Local da Obra: RUA PROFESSOR ESTEVÃO SKOREK - (TRECHO: Entre Rua "F" e Rua Gentil Peretto)															
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UD	PROJETO ORIGINAL				
				km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
LOTE 4 - Rua Professor Estevão Skorek 363m															
SERVIÇOS PRELIMINARES															145,20
99064	SINAPI	Locação de Pavimentação					0,33	0,33	0,40	m	363,00	0,40	145,20	145,20	
BASE / SUB-BASE															20.021,67
532600	DER	Colchão de Areia/Saibro/mat. de Jazida		15,00	0,2250	2,54	1,67	4,21	5,14	m2	2.375,05	5,14	12.207,76	12.207,76	
500000	DER	Escarificação, regularização compac. Subleito					2,69	2,69	3,29	m2	2.375,05	3,29	7.813,91	7.813,91	
REVESTIMENTO															78.877,55
521450	DER	Extração, carga.transp.preparo e assent. Polidédrico		20,00	0,3000	4,37	18,49	22,86	27,94	m2	2.266,13	27,94	63.315,67	63.315,67	
535200	DER	Extração, carga.transp.e assent. Cordão cont. lateral		20,00	0,0770	1,12	8,51	9,63	11,77	m	726,12	11,77	8.546,43	8.546,43	
575100	DER	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. polidédrico					1,32	1,32	1,61	m2	726,12	1,61	1.169,05	1.169,05	
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra (1,5cm)		20,00	1,9500	39,00	71,40	110,40	134,93	m3	34,00	134,93	4.587,62	4.587,62	
532700	DER	Compactação de pavimento polidédrico					0,43	0,43	0,53	m2	2.375,05	0,53	1.258,78	1.258,78	
PREÇO GLOBAL													99.044,42	99.044,42	99.044,42
												ÁREA INICIAL	2.375,05 m2		41,70 /m2
												CONFERENCIA	99.044,42	99.044,42	99.044,42