
ORÇAMENTO

Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL:
x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO EMPRESA PROPONENTE: 
x PROTOCOLO: CNPJ:
x ARQ Nº : TELEFONE DE CONTATO:

LOCAL: EMAIL:

BDI (%) - BETUMES: 18,38% RESPONSAVEL:

BDI (%) - SERVIÇOS: 22,22%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS - PR SAM  
Projeto: RECAPEAMENTO URBANO COM SINALIZAÇÃO LOTE

Local da Obra: VARIOS 

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.910,23

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
3199,34 3199,34 3910,23 un 1,00 3.910,23 3.910,23 3.910,23

4 REVESTIMENTO      1.188.695,73

PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,61 m2 20.834,44 0,61 12.709,01 12.709,01

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,23 0,23 0,28 m2 20.834,44 0,28 5.833,64 5.833,64

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 463,00 1,0000 266,51 3537,50 3692,87 4513,42 ton 10,40 4.513,42 46.939,57 46.939,57

570000C DER CBUQ - RECAPE Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)  E = 4,0 CM taxa CAP 0,0550 55,46 141,35 196,81 240,55 ton 1.859,05 240,55 447.194,48 447.194,48

transporte Areia 318,00 0,1002 18,99      
transporte Cal Hidratada CH-1 475,00 0,0151 3,12      
transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8297 1,32      
transporte Massa 43,00 1,0000 32,04      

589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 463,00 1,0000 297,15 5118,89 5255,21 6422,92 ton 102,25 6.422,92 656.743,57 656.743,57

505000 DER Frezagem Contínua a Frio 5,00 2,4000 11,88 187,35 199,23 243,50 m3 79,16 243,50 19.275,46 19.275,46

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      29.385,43

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 23,70 23,70 28,97 m2 1.014,34 28,97 29.385,43 29.385,43

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os 

ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)

     26.972,67

5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 119,27 119,27 145,77 un 33,00 145,77 4.810,41 4.810,41
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 173,14 un 33,00 173,14 5.713,62 5.713,62

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 101,28 un 33,00 101,28 3.342,24 3.342,24
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 82,54 un 33,00 82,54 2.723,82 2.723,82

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 134,99 un 33,00 134,99 4.454,67 4.454,67

3.20 DAER/RS Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica 4850,20 4850,20 5927,91 gb 1,00 5.927,91 5.927,91 5.927,91

x PREÇO GLOBAL  1.248.964,06 1.248.964,06 1.248.964,06

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 1.192.605,96 1.192.605,96 1.192.605,96

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 29.385,43 29.385,43 29.385,43

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10)

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 26.972,67 26.972,67 26.972,67

x 20.834,44 m2 59,95 /m2

x

x

x 980.345,21          1.198.177,80             1.248.964,06 1.248.964,06 1.248.964,06

975.474,39          1.183.738,25             

RESPONSAVEL LEGAL 

RESPONSAVEL TECNICO

DADOS DO PROPONETE DER janeiro 2021 

(Ligantesnovemvro/2021)

ÁREA INICIAL

CONFERÊNCIA


