

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA				DER janeiro 2021 (Ligantesnovemvro/2021)		DADOS DO PROPONETE									
Anexo				Anexo		EMPRESA PROPONENTE: CNPJ: TELEFONE DE CONTATO: EMAIL: RESPONSAVEL:									
ESCRITORIO REGIONAL				PAVIMENAÇÃO											
SUBPROJETO															
PROTOCOLO															
ARQ Nº															
LOCAL															
BDI (%) - BETUMES				15,28%											
BDI (%) - SERVIÇOS				18,69%											
ENSAIOS (%)															
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO															
Município:				SAM											
Projeto:				LOTE											
Local da Obra:				ESTRADA LINHA MARILHA - TRECHO - ESTR. DA BOA VISTA ATÉ CALÇAMENTO QUE LIGA SÃO PEDRO DOS POLONESES											
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ )				UD	PROJETO ORIGINAL					
			km	( ton )	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES													3.797,30
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				3199,34	3199,34	3797,30	un	1,00	3.797,30	3.797,30	3.797,30		
2		TERRAPLENAGEM													2.828,09
401200	DER	Compactação de Aterros - Controle Visual ( Solo da Contenção Lateral)					1,03	1,03	1,22	m3	293,37	1,22	357,91	357,91	
411000A	DER	Escavação em 1ª Categoria ( Contenção Lateral - Solo Local)	0,79		0,79	6,31	7,10	8,42	m3	293,37	8,42	2.470,18	2.470,18		
3		BASE / SUB-BASE													96.253,46
532600A	DER	Colchão de Argila para assentamento de pedra irregular e = 15,0 cm	12,50	2,2500	22,95	12,67	35,62	42,27	m3	1.443,93	42,27	61.034,92	61.034,92		
511130A	DER	Escarificação e conformação do subleito e = 0,15m				0,83	0,83	0,99	m3	1.514,34	0,99	1.499,20	1.499,20		
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN				2,81	2,81	3,34	m2	10.095,61	3,34	33.719,34	33.719,34		
4		REVESTIMENTO													353.738,22
521450A	DER	Pedra Irregular - sem colchão	12,50	0,3000	3,06	22,76	25,82	30,65	m2	9.626,22	30,65	295.043,64	295.043,64		
535200A	DER	Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares	12,50	0,0770	0,79	9,84	10,63	12,61	m	3.129,27	12,61	39.460,09	39.460,09		
603900A	DER	Lastro de nó de Pedra ( rejuntamento e= 1,00 cm )	12,50	1,5000	15,30	107,99	123,29	146,33	m3	96,26	146,33	14.085,73	14.085,73		
532700	DER	Compactação de pavimento poliédrico				0,43	0,43	0,51	m2	10.095,61	0,51	5.148,76	5.148,76		
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO													3.369,90
820000B	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA				237,20	201,62	239,31	un	8,00	239,31	1.914,48	1.914,48		
820000E	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA				240,44	204,37	242,57	un	6,00	242,57	1.455,42	1.455,42		
PREÇO GLOBAL													459.986,97	459.986,97	459.986,97
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)														456.617,07	456.617,07
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)														456.617,07	456.617,07
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)														3.369,90	3.369,90
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)															
TOTAL DE DRENAGEM (10)															
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)															
										AREA INICIAL		10.095,61;m2		45,56 /m2	

RESPONSAVEL TECNICO

RESPONSAVEL LEGAL