F;RAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 180

T

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PUBLICAS 4
PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARANA
EDIFICACOES
GEVERNO DO ESTALG

ENDEREGO: RUA DOS GIRASSOIS, 494, BAIRRO JARDIM DA COLINA DATA: 13/12/2021

MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVIGO: AMPLIACAO

OBRA: AMPLIAGAO PSF JARDIM DA COLINA RESP. TECNICO: Raul Zanella

ORGAO PROP.: Sec. Satide BDI: 26,59%
ITEM DESCRICAO SEN BDI TOTAL COM BDI %

MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 1.381,36 RS 819,37 RS 2.200,73 RS 2.785,83 0,815%
2 |ESTRUTURA RS 90.586,05 RS$ 30.057,09] RS 120.643,14 RS 152.718,04 44,659%
3 |VEDACAQ, PISOS E REVESTIMENTOS RS 26.871,27 RS 16.621,92 RS 43.493,19 R$ 55.056,55 16,100%
4 COBERTURA RS 39.322,99 RS 5.490,96 RS 44.,813,95 RS 56.728,45 16,589%
5 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS 18.275,36 RS 3.281,37 RS 21.556,73 RS 27.287,93 7,980%
6 INSTALACOES SANITARIAS RS 9.343,25 RS 3.046,92 RS 12.390,17 RS 15.684,29 4,587%
7 INSTALACOES ELETRICAS RS 7.935,63 RS 2.878,43 RS 10.814,06 RS 13.689,15 4,003%
8 |PINTURA E SERVICOS FINAIS RS 9.034,14 RS 5.197,63 RS 14.231,77 RS 18.015,51 5,268%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 202.750,05 R$ 67.393,69|  R$ 270.143,74 R$ 341.965,76 100,0%

PERCENTAGEM (%) 75,05% 24,95% 100,00% . .
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Raul Zanella
Ass. Responsavel pelo Orcamento
Carimbo

Raul Zanella
Engenheiro Civil
CREA-PR 136.200/D




