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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICAGOES ENDEREGO:  RUA SAO LUIS SCROSOPPI, 32 ORGAO: Sec. Saude
REFORMA PSF SANTA LUZIA MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVIGO: REFORMA
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: S110619931R01CT001 v>m~>z>
PARANA pata 24/110021 RESPONSAVEL TECNICO:  Angela Latreille REG. CREA: CAU: A.45.421-4 EDIFICACOES
GOVERNG DO ESTADO
CODIGO DO UNIDADE DE | QUANTI =

EM | " rvico DESCRICAO DO SERVICO prediis DADE MATERIAL MAO DE OBRA [CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 734,99 | RS 91,82 R$ 826,81
11 | cOMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 326,66 40,81 367,47 734,99 91,82 826,81

2 DEMOLICAO RS 1.919,11 [R$  3.299,61 R$ 521872
24 97622 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 19,18 14,46 31,34 45,80 277,36 601,15 878,51
2.2 97633 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 152,62 5,52 12,82 18,34 842,46 1.956,59 2.799,05 ‘

2.3 95875 |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE |  M3XKM 344,42 1,32 0,16 1,48 454,63 55,11 509,73

2.4 97645 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,54 12,70 14,60 27,30 44,96 51,68 96,64

2.5 97631 |DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 25,63 0,77 1,91 2,68 19,74 48,95 68,69
2.6 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 5,68 11,84 17,52 272,64 568,32 840,96

2.6 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,36 2,18 5,30 7,48 7,32 17,81 25,13

3 ALVENARIA DE VEDACAO RS 500,49 | RS 184,01 RS 684,50
3.1 87497 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM M2 1,20 42,08 32,95 75,03 50,50 39,54 90,04
3.2 87879 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 2,40 1,72 1,50 3,22 4,13 3,60 7,73

3.3 89173  |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO M2 2,40 14,35 12,29 26,64 34,44 29,50 63,94

3.4 93188 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 0,70 56,23 15,79 72,02 39,36 11,05 50,41
3.5 93186 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 3,00 62,83 16,72 79,55 188,49 50,16 238,65

3.6 93196 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 3,00 61,19 16,72 77,91 183,57 50,16 233,73

4 FORRO RS  1.042,66 |R$ 295,19 R$ 133785
4.1 97640 |REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 6,90 0,37 1,05 1,42 2,55 7,25 9,80
42 101963 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 6,90 127,16 22,34 149,50 877,40 154,15 1.031,55
43 87887 |CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 6,90 9,23 7,10 16,33 63,69 48,99 112,68
4.4 89173  |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO M2 6,90 14,35 12,29 26,64 99,02 84,80 183,82

5 DIVISORIAS INTERNAS RS 394,49 | RS 71,28 RS 465,77
5.1 96350 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES M2 5,95 66,30 11,98 78,28 394,49 71,28 465,77

6 ELETRICA RS 495,83 | R$ 436,82 R$ 932,65
6.1 97660 |REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 4,00 0,11 0,42 0,53 0,44 1,68 2,12

6.2 97661 |REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF - 12/2017 M 12,00 0,11 0,42 0,53 1,32 5,04 6,36

6.3 93137 |PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA UN 1,00 77,17 71,70 148,87 77,17 71,70 148,87

6.4 93143 |PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UN 5,00 83,38 71,68 155,06 416,90 358,40 775,30

7 HIDRAULICA R$ 150,68 | RS 46,95 R$ 197,63
7.1 97663 |REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6,00 2,86 7,05 9,91 17,16 42,30 59,46

7.2 | cOMP 002 [ISOLAMENTO PONTOS HIDRAULICOS H 8,00 16,54 0,00 16,54 132,32 0,00 132,32

7.3 97662 |REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 15,00 0,08 0,31 0,39 1,20 4,65 5,85

8 ESQUADRIAS R$ 6.015,49 | R$ 650,59 RS 6.666,08
8.1 | COMP 003 |PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM COLOCAGAO cl. 1,00 3.201,37 67,84 3.269,21 3.201,37 67,84 3.269,21

8.2 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,70 53,12 14,29 67,41 249,66 67,16 316,83

8.3 | COMP 005 |JANELA DE VIDRO TEMPERADO M2 3,60 712,35 143,22 855,57 2.564,46 515,59 3.080,05
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

PARANA EDIFICACOES RUA SAO LUIS SCROSOPPI, 32

ENDERECO:

PROTOCOLO N2:
ORGAO: Sec. Saude

REFORMA PSF SANTA LUZIA MUNICIPIO:  DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: SI10619931R01CT001 PARANA
PARANA para: 24112021 RESPONSAVEL TECNICO:  Angela Latreille REG. CREA: CAU: A.45.421-4 EDIFICACOES
GOVERNG DO ESTADO
mem | €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO INSDRDEDR | QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
9 PINTURA EXTERNA RS 223934 |R$ 126112 RS 3.500,46
9.1 | 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 215,95 142 081 2,23 306,64 174,92| 481,56 i
9.2 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 215,95 0,49 1,08 1,57 105,81 233,22 33903)
9.3 88489  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 215,95 8,46 3,95 12,41 1.826,89 852,98 2.679,88
10 PINTURA INTERNA RS 755571 |RS  A4.47513 RS  12.030,84
10.1 88487  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 338,38 7,97 2,74 10,71 2.696,90 927,17 3.624,07
10.2 88486  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF - 06/2014 M2 165,15 832 3,57 11,89 1.374,05 589,59 1.963,63
10.3 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 338,38 1,42 0,81 2,23 480,50 274,09 754,59
10.4 | 102219 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 81,65 6,17 6,37 12,54 503,79 520,12 1.023,90
10.5 88482 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 165,15 2,36 0,75 3,11 389,75 123,86 513,62
10.6 72815 |APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO ) M2 12,53 31,33 14,31 45,64 392,56 179,30 571,87
10.7 | 100760 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A M2 6,72 7,00 22,67 29,67 47,04 152,34 199,38
108 | 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 6,72 2,95 5,01 7,96 19,82 33,67 53,49
10.9 88495 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 338,38 4,88 4,95 9,83 1.651,30 1.674,99 3.326,30
11 COBERTURA RS 39.313,62 |[R$  9.56569 RS 48.879,31
111 DEMOLICAO DA COBERTURA EXISTENTE
1111 97647 |REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 201,48 0,78 1,96 2,74 157,15 394,90 552,06 )
111.2| 97650 |REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 201,48 1,76 4,12 5,88 354,60 830,10 118470
1113 | 97651 |REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN 8,00 19,73 45,42 65,15 157,84 363,36 521,20
111.5| 97640 |REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 13,40 0,37 1,05 1,42 4,96 14,07 19,03
1.2 | | RECONSTRUCAODA COBERTURA ‘
11.2.1| 92558 |FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, UN 7,00 971,36 348,22 1.319,58 6.799,52 2.437,54 9.237,06|
11.2.2| 100325 |CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M 15,95 47,95| 1,32 49,27 764,80 21,05 785,86 )
11.23| 100327 [RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, M 13,10 49,04 5,55 54,59 642,42 72,71 71513 )
11.24| 94210 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 201,48 39,63 4,11 43,74| 7.984,65 828,08 8.812,74
11.25| 92543  |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 233,36 18,68 2,98 21,66 4.359,16 695,41 5.054,58 )
11.2.6| 96116 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 48,40 4835 8,05 56,40 2.340,14 389,62 2.729,76
11.2.7| 96121 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 127,40 7,43 2,35 9,78 946,58 299,39 1.245,97
11.28| 94228 |CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 38,60 75,00 9,14 84,14 2.895,00 352,80| 3.247,80) )
11.2.9 | COMP 004 |ESPELHO PARA BEIRAL ) M 63,70 6,53 6,26 12,79 415,96 39876 814,72 B
11.2.10/ 102197 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 12,74 14,11 4,68 18,79 179,76 59,62 239,38
11.2.11| 102219 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 12,74 617 6,37 12,54 78,61 81,15 159,76
11.2.12| 87497 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM M2 10,84 42,08 32,95 75,03 456,15 357,18 813,33
11.2.13| 87879 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 10,84 1,72 1,50 3,22 18,64 16,26 34,90
11.2.14| 89173 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO M2 10,84 14,35 12,29 26,64 155,55 133,22 288,78 B
11.2.15| 91790 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA M 38,00 54,37 10,05 64,42 2.066,06 381,90 2.447,96
11.2.16| 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 6,60 22,44 46,86 69,30 148,10 309,28 457,38
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  RUA SAO LUIS SCROSOPPI, 32 ORGAO: Sec. Saude
REFORMA PSF SANTA LUZIA MUNICIPIO:  DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA -
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR {FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAC 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: SI10619931R01CT001 PARANA
PARANA para: 24112001 RESPONSAVEL TECNICO:  Angela Latreille REG. CREA: CAU: A.45.421-4 EDIFICACOES
GOVERNG DO ESTADO
C6DIGO DO UNIDADEDE| QUANTI
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA. T MATERIAL MAO DE OBRA [CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
11.3 TOLDO METALICO ] - - ] b
11.3.1 | COMP006 [MEIATESOURAEMACO - ) UNID. 7,00 428,96 95,84 524,80 3.002,72 670,88 13.673,60
113.2| 92580 |TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 26,85 43,02 4,92 47,94 1.155,09| 132,10 1.287,19
11.3.3| 94213 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO B M2 26,85 77,26 2,56 79,82 2.074,43 68,74 2.143,17 )
113.4| 94231 [RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE ™ 1325 | 44,35 4,66 49,01 587,64 61,75 649,38
113.5| 94228 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 19,40 75,00 9,14 84,14 1.455,00 177,32 1.632,32
113.6| 100723 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) M2 17,45 6,48 1,06 7,54 113,09 18,50 131,59
12 REVESTIMENTO INTERNO RS 9.139,05 | RS 2.658,82 RS 11.797,87
121 87251  |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M2 167,88 31,34 6,11 37,45 5.261,42 1.025,76 6.287,18
12.2 87620 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM M2 152,62 19,42 8,50 27,92 2.963,38 1.297,27 4.261,15
12.3 88649 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 146,61 4,73 1,60 6,33 693,47 234,58 928,04
12.4 87273  |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 6,62 33,30 15,30 48,60 220,28 101,21 321,49
13 PISO EXTERNO RS  3.059,13 | RS 338,90 R$  3.398,03
13.1 96622  [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 M3 2,71 62,81 25,08 87,89 170,37 68,03 238,40
13.2 96536  |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 5,43 40,79 25,83 66,62 221,29 140,13 361,41
13.3 | 101747 [PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 54,25 49,17 2,41 51,58 2.667,47 130,74 2.798,22
14 LIMPEZA FINAL DA OBRA RS 181,76 | R$ 378,88 R$ 560,64
14.1 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 5,68 11,84 17,52 181,76 378,88 560,64
96.497,16
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