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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

PROTOCOLO Ne:

PARANA EDIFICACOES ENDERECO: RUA LEONORA BURATTO, 288, BAIRRO MEREDICK ORGAO: Sec. Satide
REFORMA PSF MEREDICK MUNICIPIO:  DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR {FEVEREIRO/2021) E PRED {MAIO/2021) VERSAC 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: S110620067100CT001 v
PARANA  ara 24112001 RESPONSAVEL TECNICO:  Angela Latreille REG. CREA: CAU: A.45.421-4 EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
CcODIGO DO UNIDADE DE| QUANTI
e |~ s DESCRICAO DO SERVICO prctniy s MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 734,99 | RS 91,82 RS 826,81
11 | COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 326,66 40,81 367,47 734,99 91,82 826,81
2 DEMOLICAO RS 794,74 |R$  1.162,39 RS  1.957,13
21 | 97622 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 12,22 14,46 31,34 45,80 176,77 383,12 559,89 -
2.2 | 100981 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM M3 12,22 4,86 1,06 5,92 59,41 12,96 72,37
23 95875 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE | M3XKM 183,37 1,32 0,16 1,48 242,05 29,34 271,39
2.4 | COMP 002 |RETIRADA DE CALHA SEM REAPROVEITAMENTO M 36,50 1,50 3,55 5,05 54,75 129,58 184,33
2.5 | COMP 003 |RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO M2 80,30 3,18 7,37 10,55 255,35 591,81 847,17
2.6 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,94 2,18 5,30 7,48 6,41 15,58 21,99
3 COBERTURA R$  15.921,57 | RS 3.288,22 RS  19.209,79
3.1 EXECUCCAO DO BEIRAL
311 | 94207 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 48,58 37,41 3,72 41,13 1.817,38 180,72 1.998,10|
31.2 | 92543 |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 48,58 18,68 2,98 21,66 907,47 144,77 1.052,24
313 | 96116 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 48,58 48,35 8,05 56,40 2.348,84 391,07 2.739,91
31.4 | 96121 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 124,61 7,43 2,35 9,78 925,85 292,83 1.218,69
315 | 94228 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 39,40 75,00 9,14 84,14 2.955,00 360,12 3.315,12
31.6 | COMP 004 |COLOCACAO DE TABEIRA PARA BEIRAL M2 12,78 79,49 0,00 79,49 1.015,88 0,00 1.015,88
317 | 91790 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA M 11,60 54,37 10,05 64,42 630,69 116,58 747,27
31.8 | 95955 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA M3 1,48 2.010,46 634,53 2.644,99 2.967,44 936,57 3.904,01
3.2 CONSERTO DE BEIRAIS
32.1 | COMP 004 |COLOCACAO DE TABEIRA PARA BEIRAL M2 3,10 79,49 0,00 79,49 246,42 0,00 246,42
32.2 | 100328 |RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO M2 5,93 6,60 4,82 11,42 39,14 28,58 67,72
323 | 97640 |REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 5,93 0,37 1,05 1,42 2,19 6,23 8,42
324 | 96121 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 28,97 7,43 2,35 9,78 215,25 68,08 283,33
32.5 | 96111 |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO| M2 5,93 42,59 9,14 51,73 252,56 54,20 306,76
3.3 AGUAS PLUVIAIS i ]
331 | 91790 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA M 24,90 54,37 10,05 64,42 1.353,81 250,25 1.604,06
332 | 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 623 22,44 46,36 69,30 139,69 291,70 431,39
333 | 101821 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS| M3 6,23 16,70 26,75 43,45 103,96 166,52 270,48
4 PINTURA EXTERNA RS 1287821 |R§  9.52651 RS  22.404,72
4.1 PINTURA DE FACHADA ]
411 | 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 265,05 1,42 0,81 2,23 376,37 214,69 591,06
412 | 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 265,05 0,49 1,08 1,57 129,87 286,25 416,13
413 | 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 265,05 8,46 3,95 12,41 2.242,32 1.046,95 3.289,27
4.2 ] PINTURA PAVER EXTERNO ) ) ] 1
42.1 | 74245/1 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 418,57 6,14 8,82 14,96 2.570,02 3.691,79 6.261,81
422 | 99814 |UIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATQ DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 418,57 0,49 1,08 157 205,10 452,06 657,15
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES

ENDERECO:

RUA LEONORA BURATTO, 288, BAIRRO MEREDICK

PROTOCOLO Ne:
ORGAO:

Sec. Saude

REFORMA PSF MEREDICK MUNICIPIO: _DOIS VIZINHOS TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA .
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N©: ART N°: SI10620067100CT001 PARANA
DATA: 24/11/2021 RESPONSAVEL TECNICO: D:wm_u Latreille REG. CREA: CAU: A.45.421-4 EDIFICACOES
GOVERNG DO ESTADO
cODIGO DO UNIDADE DE UANTI -
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DU)UM MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
43 |[PINTURA GRADIL FRONTAL EXISTENTE ] ] ] ] - .
43.1 | 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 118,80 0,49 1,08 1,57 5821 128,30 186,52 )
43.2 | 100717 [LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 ‘ M2 118,80 2,95 5,01 7,96 350,46 59519 94565
43.3 | 100719 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO | M2 118,80 6,23 1,06 7,29 740,12 125,93 866,05
43.4 | 100739 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) M2 118,80 5,88 1,06 6,94 698,54 125,93 824,47
4.4 PINTURA BEIRAIS ] B
44.1 | 102218 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 M2 18,12 5,85 6,37 12,22 106,00 115,42 221,43
45 PINTURA MUROS H=2,00m PERIMETRO=70m - DOIS LADOS ‘
45.1 | 99814 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 280,00 0,49 1,08 1,57 137,20 302,40 439,60,
452 | 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 280,00 ) 1,42 0,81 223 397,60 22680 624,40
453 | 95305 |TEXTURA ACRILICA, APLICAGRO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 280,00 8,92 3,96 12,88 2.497,60 1.108,80 3.606,40
454 | 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 280,00 8,46 3,95 12,41 2.368,80 1.106,00 3.474,80
5 PINTURA INTERNA RS  4.999,83 |RS  2.699,60 RS 7.699,43
5.1 88489  [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAGOS. M2 452,61 8,46 3,95 12,41 3.829,06 1.787,80 5.616,85
52 | 102219 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2| M2 85,59 6,17 6,37 12,54 528,07 545,19 1.073,25
53 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 452,61 1,42 0,81 2,23 642,70 366,61 1.009,31
6 REFORMA LAVANDERIA RS 186,06 | R$ 134,68 RS 320,74
6.1 91784 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, M 2,00 17,35 20,93 38,28 34,70 41,86 76,56
6.2 91792 [(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, M 1,00 24,69 26,02 50,71 24,69 26,02 50,71
63 97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 2,00 5,52 12,82 18,34 11,04 25,64 36,68
6.4 86914  |TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 1,00 33,98 3,11 37,09 33,98 3,11 37,09
6.5 89170 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES M2 2,50 32,66 15,22 47,88 81,65 38,05 119,70
7 GRADIL EM ALUMINIO R§ 13.757,76 |[R$  7.434,52 R$  21.192,28
7.1 99862 |GRADIL EM ALUMINIO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 M2 30,12 254,35 237,76 492,11 7.661,02 7.161,33 14.822,35
7.2 | 100701 [PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 M2 9,58 539,85 11,58 551,43 5.169,60 110,89 5.280,49
73 | 100719 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO | M2 76,56 6,23 1,06 7,29 476,97 81,15 558,12
74 | 100739 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) M2 76,56 5,88 1,06 6,94 450,17 81,15 531,33
8 OUTROS RS 158722 |R$ 25,46 RS 161268
8.1 91341  [PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 2,94 539,87 8,66 548,53 1.587,22 25,46 1.612,68
TOTAL DA OBRA SEM DBI 75.223,58
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