
103072 758.976,47

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA SINAPI FEVEREIRO 2022 - SEM DESONERAÇÃO SINAPI FEVEREIRO 2022 - SEM DESONERAÇÃO
x 1.622.472,99

x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
x BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS : 17,10% 17,10%
x BDI (%) - SERVIÇOS : 24,01% 24,01%
x DESCONTO (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: Dois Vizinhos SAM  57

Projeto: Construção de 02 Barracões Industriais tipo Incubadora LOTE nº 01

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PU TAB PU+BDIPROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

X QUANT UNIT ( R$ ) - SEDU ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )

PM

( R$ )

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 62.861,75 62.861,75

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 62,86 77,95 380,68 77,95 29.674,01 29.674,01 380,68 77,95 29.674,01 29.674,01

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.2 BARRACAO DE OBRA

ALO-006
PMC 

07/2021
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  2,50 M MES 1332,89 1.652,92 9,00 1.652,92 14.876,28 14.876,28 9,00 1.652,92 14.876,28 14.876,28

ALO-006
PMC 

07/2021

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  2,50 M, COM 1 

SANITÁRIO COMPLETO
MES 1332,89 1.652,92 9,00 1.652,92 14.876,28 14.876,28 9,00 1.652,92 14.876,28 14.876,28

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO ORSE 00051
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES UN 2770,08 3.435,18 1,00
3.435,18

3.435,18 3.435,18
1,00 3.435,18

3.435,18 3.435,18

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 30.301,21 30.301,21

2.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017
M3 157,69 195,55 116,00 195,55 22.683,80 22.683,80 116,00 195,55 22.683,80 22.683,80

96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. 

AF_06/2017
M3 35,18 43,63 29,37 43,63 1.281,41 1.281,41 29,37 43,63 1.281,41 1.281,41

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS
2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 319,33 396,00 16,00 396,00 6.336,00 6.336,00 16,00 396,00 6.336,00 6.336,00

3 FUNDACOES 74.128,32 74.128,32

3.7 ESTACA COM PERFIL DE ACO

100651 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA 

MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
M 118,60 147,08 504,00 147,08 74.128,32 74.128,32 504,00 147,08 74.128,32 74.128,32

4 ESTRUTURAS 1.211.536,04 1.211.536,04

4.4 LASTROS
4.4.2 CONCRETO SIMPLES

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017
M3 107,89 133,79 2,65 133,79 354,54 354,54 2,65 133,79 354,54 354,54

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS
4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 172,85 214,35 37,60 214,35 8.059,56 8.059,56 37,60 214,35 8.059,56 8.059,56

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS
4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA
93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 69,51 86,20 68,00 86,20 5.861,60 5.861,60 68,00 86,20 5.861,60 5.861,60

93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 68,43 84,86 19,91 84,86 1.689,56 1.689,56 19,91 84,86 1.689,56 1.689,56

93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 53,32 66,12 40,00 66,12 2.644,80 2.644,80 40,00 66,12 2.644,80 2.644,80

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS
4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO

95957 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - BLOCOS
M3 3184,32 3.948,88 92,56 3.948,88 365.508,33 365.508,33 92,56 3.948,88 365.508,33 365.508,33

95957 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - VIGAS
M3 3184,32 3.948,88 142,40 3.948,88 562.320,51 562.320,51 142,40 3.948,88 562.320,51 562.320,51

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS
COMP.001 COMPOSIÇÃO PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, EM CONCRETO ARMADO (PILAR) UNI 1721,41 1721,41 154,00 1.721,41 265.097,14 265.097,14 154,00 1.721,41 265.097,14 265.097,14

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 380.645,01 380.645,01

5.1 ALVENARIA
5.1.12 ENCUNHAMENTO

103342 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 94,07 116,66 2.736,30 116,66 319.216,76 319.216,76 2.736,30 116,66 319.216,76 319.216,76

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

87505 orçacivil nov/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 80,92 100,35 612,14 100,35 61.428,25 61.428,25 612,14 100,35 61.428,25 61.428,25

6 COBERTURA 714.369,40 714.369,40

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA

94226 SINAPI
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 20,13 24,96 146,98 24,96 3.668,62 3.668,62 146,98 24,96 3.668,62 3.668,62

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO

92620 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
UN 2801,21 3.473,78 50,00 3.473,78 173.689,00 173.689,00 50,00 3.473,78 173.689,00 173.689,00

6.5 TELHA METALICA

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019
M2 91,08 112,95 2.406,00 112,95 271.757,70 271.757,70 2.406,00 112,95 271.757,70 271.757,70

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 65,83 81,64 2.406,00 81,64 196.425,84 196.425,84 2.406,00 81,64 196.425,84 196.425,84

6.11 CALHAS

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 195,53 242,48 160,30 242,48 38.869,54 38.869,54 160,30 242,48 38.869,54 38.869,54

6.13 RUFOS

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 58,92 73,07 410,00 73,07 29.958,70 29.958,70 410,00 73,07 29.958,70 29.958,70

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 414.648,72 414.648,72

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS
7.1.3 PORTAS EM MADEIRA

7.1.3.3 COMPENSADAS PARA PINTURA

91315 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 882,50 1.094,39 16,00 1.094,39 17.510,24 17.510,24 16,00 1.094,39 17.510,24 17.510,24

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 719,50 892,25 26,88 892,25 23.983,68 23.983,68 26,88 892,25 23.983,68 23.983,68

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 755,73 937,18 125,76 937,18 117.859,76 117.859,76 125,76 937,18 117.859,76 117.859,76

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

COMP. 003 COMPOSIÇÃO
PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM 

REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M2 919,05 1.139,71 224,00 1.139,71 255.295,04 255.295,04 224,00 1.139,71 255.295,04 255.295,04

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 92.335,04 92.335,04

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS
8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA

101534 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020
UN 1540,79 1.910,73 16,00 1.910,73 30.571,68 30.571,68 16,00 1.910,73 30.571,68 30.571,68

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 717,80 890,14 16,00 890,14 14.242,24 14.242,24 16,00 890,14 14.242,24 14.242,24

8.2.11 DISJUNTORES
8.2.11.2 BIPOLARES

93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 67,28 83,43 16,00 83,43 1.334,88 1.334,88 16,00 83,43 1.334,88 1.334,88

93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 70,22 87,08 16,00 87,08 1.393,28 1.393,28 16,00 87,08 1.393,28 1.393,28

93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 80,05 99,27 16,00 99,27 1.588,32 1.588,32 16,00 99,27 1.588,32 1.588,32

8.2.14 PONTO DE TOMADAS

93144 SINAPI
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 250,93 311,18 32,00 311,18 9.957,76 9.957,76 32,00 311,18 9.957,76 9.957,76

8.2.15 PONTO DE ILUMINAÇÃO

93137 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 189,72 235,27 16,00 235,27 3.764,32 3.764,32 16,00 235,27 3.764,32 3.764,32

8.2.18 LUMINARIAS

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 29,15 36,15 16,00 36,15 578,40 578,40 16,00 36,15 578,40 578,40

97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 221,54 274,73 96,00 274,73 26.374,08 26.374,08 96,00 274,73 26.374,08 26.374,08

97589 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 48,25 59,83 16,00 59,83 957,28 957,28 16,00 59,83 957,28 957,28

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO
39465 SINAPI - I 02/2022 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* UN 79,27 98,30 16,00 98,30 1.572,80 1.572,80 16,00 98,30 1.572,80 1.572,80

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS 164.047,24 164.047,24

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS
9.2.10 EXTINTORES

101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 185,11 229,55 16,00 229,55 3.672,80 3.672,80 16,00 229,55 3.672,80 3.672,80

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
9.3.12 ENTRADA DE AGUA

95644 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 

MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 234,24 290,48 16,00 290,48 4.647,68 4.647,68 16,00 290,48 4.647,68 4.647,68

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS

102623 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 903,35 1.120,24 16,00 1.120,24 17.923,84 17.923,84 16,00 1.120,24 17.923,84 17.923,84

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA
9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 47,30 58,66 64,00 58,66 3.754,24 3.754,24 64,00 58,66 3.754,24 3.754,24

91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 33,00 40,92 222,89 40,92 9.120,66 9.120,66 222,89 40,92 9.120,66 9.120,66

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 94,94 117,74 80,00 117,74 9.419,20 9.419,20 80,00 117,74 9.419,20 9.419,20

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 

(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 77,89 96,59 202,67 96,59 19.575,90 19.575,90 202,67 96,59 19.575,90 19.575,90

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

98053 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA 

INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 2086,37 2.587,31 8,00 2.587,31 20.698,48 20.698,48 8,00 2.587,31 20.698,48 20.698,48

98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA 

= 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 2070,88 2.568,10 8,00 2.568,10 20.544,80 20.544,80 8,00 2.568,10 20.544,80 20.544,80

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
9.4.5 LAVATORIOS

86943 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 240,71 298,50 16,00 298,50 4.776,00 4.776,00 16,00 298,50 4.776,00 4.776,00

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 837,35 1.038,40 16,00 1.038,40 16.614,40 16.614,40 16,00 1.038,40 16.614,40 16.614,40

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 40,87 50,68 16,00 50,68 810,88 810,88 16,00 50,68 810,88 810,88

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS
100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 334,32 414,59 16,00 414,59 6.633,44 6.633,44 16,00 414,59 6.633,44 6.633,44

100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 270,76 335,77 16,00 335,77 5.372,32 5.372,32 16,00 335,77 5.372,32 5.372,32

100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 290,74 360,55 16,00 360,55 5.768,80 5.768,80 16,00 360,55 5.768,80 5.768,80

100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 303,50 376,37 32,00 376,37 12.043,84 12.043,84 32,00 376,37 12.043,84 12.043,84

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 52,27 64,82 16,00 64,82 1.037,12 1.037,12 16,00 64,82 1.037,12 1.037,12

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 

APRARELHOS SANITÁRIOS
34723 SINAPI -I PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 658,35 816,42 2,00 816,42 1.632,84 1.632,84 2,00 816,42 1.632,84 1.632,84

10 REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 939.964,49 939.964,49

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS
10.1.2 CHAPISCO

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 3,96 4,91 4.937,70 4,91 24.244,11 24.244,11 4.937,70 4,91 24.244,11 24.244,11

87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 6,69 8,30 2.902,70 8,30 24.092,41 24.092,41 2.902,70 8,30 24.092,41 24.092,41

CONSTRUÇÃO CIVIL



10.1.3 EMBOCO

87545 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 25,56 31,70 1,00 31,70 31,70 31,70 1,00 31,70 31,70 31,70

87792 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014

M2 36,60 45,39 2.902,70 45,39 131.753,55 131.753,55 2.902,70 45,39 131.753,55 131.753,55

10.1.9 CERAMICAS

87274 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 77,17 95,70 238,37 95,70 22.812,01 22.812,01 238,37 95,70 22.812,01 22.812,01

10.1.10 CERAMICAS - PADRÃO POPULAR

93392 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 56,63 70,23 238,37 70,23 16.740,73 16.740,73 238,37 70,23 16.740,73 16.740,73

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS
10.3.2 CONTRAPISO

94438 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 38,61 47,88 37,60 47,88 1.800,29 1.800,29 37,60 47,88 1.800,29 1.800,29

10.3.4 PISO CIMENTADO

101750 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 47,92 59,43 37,60 59,43 2.234,57 2.234,57 37,60 59,43 2.234,57 2.234,57

10.3.6 PISO CERAMICO

87249 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
M2 66,49 82,45 37,60 82,45 3.100,12 3.100,12 37,60 82,45 3.100,12 3.100,12

10.3.12 PISO DE CONCRETO

94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 577,37 716,00 22,44 716,00 16.067,04 16.067,04 22,44 716,00 16.067,04 16.067,04

94997 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 113,47 140,71 2.270,08 140,71 319.422,96 319.422,96 2.270,08 140,71 319.422,96 319.422,96

10.4 PINTURAS
10.4.3 MASSA ÚNICA

87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 32,70 40,55 4.714,00 40,55 191.152,70 191.152,70 4.714,00 40,55 191.152,70 191.152,70

10.4.7 FUNDO PREPARADOR
88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2,83 3,51 7.516,21 3,51 26.381,90 26.381,90 7.516,21 3,51 26.381,90 26.381,90

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA
102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 16,09 19,95 60,48 19,95 1.206,58 1.206,58 60,48 19,95 1.206,58 1.206,58

100721 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2 23,39 29,01 448,00 29,01 12.996,48 12.996,48 448,00 29,01 12.996,48 12.996,48

100735 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2 10,79 13,38 896,00 13,38 11.988,48 11.988,48 896,00 13,38 11.988,48 11.988,48

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 14,37 17,82 7.516,21 17,82 133.938,86 133.938,86 7.516,21 17,82 133.938,86 133.938,86

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 1.656,00 1.656,00

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
11.2.2 PLANTAS

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 0,37 0,46 3.600,00 0,46 1.656,00 1.656,00 3.600,00 0,46 1.656,00 1.656,00

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 9.287,16 9.287,16

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)
COMP. 002 COMPOSIÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3,11 3,86 2.406,00 3,86 9.287,16 9.287,16 2.406,00 3,86 9.287,16 9.287,16

x TOTAL GERAL 4.095.780,38 4.095.780,38 4.095.780,38 4.095.780,38 4.095.780,38 4.095.780,38

x REFERÊNCIA  :  SINAPI FEVEREIRO 2022 ÁREA 

INICIAL
2.406,00              m2 1.702,32 /m2

ÁREA 

FINAL
2.406,00             m2 1.702,32 /m2
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